

Příloha č. 1
Smlouvy č. 421/C1/2021

Příjemce: Obec Dolní Lomná

Název Akce: Cyklostezka údolím Lomné, Dolní Lomná - III.etapa, úsek 8

ISPROFOND: 5818510051

Číslo žádosti: 9/2020

C8

místní komunikace
IV.třídy

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací				
001N SO 001 Příprava území				
		celkem	89 036,00	107 733,56
101N SO 101 Cyklostezka				
		celkem	393 632,00	476 294,72
NN dle SFDI				
SO 601 - Podjezd PO1				
24	181006123	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	1 305,00	1 579,05
25	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	4 893,90	5 921,62
VON - Vedlejší a ostatní náklady				
1	GM-01	Geomonitoring podjezdu	30 000,00	36 300,00
3	PP-01	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení stavby dle PD a podmínek vyjádření z dokladové části	15 000,00	18 150,00
4	PP-02	Zajištění vytyčení sítí nutných pro řádné provádění a dokončení stavby dle PD a podmínek vyjádření z dokladové části	10 000,00	12 100,00
5	PP-03	Zpracování povodňových a havarijních plánů dle požadavku POD, s.p.	15 000,00	18 150,00
8	IC-01-	- mostní list vč. provedení první hlavní prohlídky lávky - protokol o zatěžovací zkoušce lávky	5 000,00	6 050,00
9	PV-02	"Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, projednání návrhu s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací" Splnění podmínek pro práci ve vodním toku dle stanovisek CHKO Beskydy, Povodí Odry a MěÚ Jablunkov (záchranný transfer, úpravy koryta, biologický dozor, zachycení nečistot atd.)"	5 000,00	6 050,00
10	PV-05	zřízení + zrušení dočasné objízdné trasy při výstavbě podjezdu – srovnání terénu, povrch ze šterkopísku	73 500,00	88 935,00

11	PV-06	zřízení přístupové staveništní panelové komunikace k podjezdu (vč. jeřábu a podsypu)	24 000,00	29 040,00
12	PV-07	mostní provizorium délky 21 m při výstavbě podjezdu: pronájem 60 dnů, doprava, uložení, doplňky (nájezdové rampy, mostní závěry, injektáž vozovky, panely, semaforey atd.)	132 000,00	159 720,00
13	PV-07o	mostní provizorium délky 21 m při výstavbě podjezdu: doprava + doplňky	20 000,00	24 200,00
Výpočty provedené pracovníky SFDI				
Krácení uznatelných VRN/VON v poměru neuznatelných nákladů akce (bez výpočtů SFDI) k uznatelným nákladům akce (bez výpočtů SFDI), vše s DPH [tj. $15\,684\,689,25 - 15\,684\,689,25 * 591\,528,95 / (231\,715,00 + 591\,528,95)$]			7 222,19	8 738,85
Celkem neuznatelné náklady			825 589,09	998 962,80

Pozn.:

Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací, včetně Dodatku č. 1, se zhotovitelem.

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	18 132 490,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	16 906 628,20
Celkové uznatelné náklady (Kč):	15 907 665,40
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	13 521 515,00
Limitní příspěvek:	84,99%
Limitní příspěvek v % (zaokr. nahoru):	15,01%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	2 386 150,40

Zpracoval:

Dne: 30.09.2021