

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **210808 Zateplení BD č.p.2575, Vančurova ul., Tábor**

Zadavatel **BYTES Tábor s.r.o.** IČO: **62502573**
Kpt. Jaroše 2418 DIČ: **CZ62502573**
39003 Tábor-Klokoty

Zhotovitel: **Zhotovitel** IČO: **12345678**
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 518 574,87
PSV	350 609,39
MON	98 017,87
Vedlejší náklady	13 000,00
Ostatní náklady	7 000,00
Celkem	1 987 202,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 987 202,13 CZK
Snížená DPH	15 %	298 080,32 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **2 285 282,45 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	1
01	VRN	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	1
	Stavební objekt			0,00		
01	Objekt budovy, stavební část	1 967 202,13	0,00	295 080,32	2 262 282,45	99
01	stavební práce	1 816 350,18	0,00	272 452,53	2 088 802,71	91
02	Hromosvod	96 867,87	0,00	14 530,18	111 398,05	5
03	Sadové úpravy	53 984,08	0,00	8 097,61	62 081,69	3
	Celkem za stavbu	1 987 202,13	0,00	298 080,32	2 285 282,45	100

Popis rozpočtu: 01 - stavební práce

Sadové úpravy ve dvoře - viz samostatný rozpočet - 03

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			19 664,48	1
181	Sadové úpravy	HSV			135 965,08	7
212	Drenáže	HSV			4 296,30	0
27	Základy	HSV			13 795,50	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			79 925,25	4
315	Oplocení	HSV			99 146,54	5
46	Zpevněné plochy	HSV			84 305,90	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 430,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			807 458,00	41
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			11 440,00	1
901	Ostatní práce a konstrukce	HSV			44 230,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			96 535,00	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			34 813,20	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			53 041,98	3
712	Povlakové krytiny	PSV			182 747,00	9
762	Konstrukce tesařské	PSV			11 988,65	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			102 261,24	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			12 250,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			20 556,00	1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			20 000,00	1
783	Nátěry	PSV			806,50	0
M21	Elektromontáže	MON			98 017,87	5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			30 527,64	2
VN	Vedlejší náklady	VN			13 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			7 000,00	0
Cena celkem					1 987 202,13	100