

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Oprava klienské koupelny (3.NP), včetně výměny protipožárních dveří u dvou klienských pokojů DS Třebo</b>	Objednatel:	Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Opravy a údržby	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Třeboň	Zhotovitel:	Jiří Janoušek - RENOSTAV	IČ/DIČ:	13501828/CZ490710073
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	90
JKSO:		Zpracoval:	Jiří Janoušek	Datum:	16.3.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	11 381,45	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	30 105,75	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	71 864,25	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	65 469,32			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	21 500,00			NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		7 876,68						
<b>ZRN celkem</b>		208 197,40	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>ORN celkem</b>	0,00		
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>		
<b>Základ 15%</b>	<b>208 197,40</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>31 229,61</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>208 197,40</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>239 427,01</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: