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SMLOUVA 0 Dim
uzavrena dle § 2586 a nésl. zakona ('3. 89/2012 8b., obéanského zékonl'ku, ve znénl'

pozdéjél'ch predpisfl (dale jen ,,sm|ouva“) mezi témito smluvnl'mi stranami:

1. statutérni mésto Trinec
adresa: Jablunkovska 160, Trinec, PSC: 739 61
zastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, primétorka
oprévnén jednat ve vécech smluvnl'ch: RNDr. Véra Palkovské, primétorka
oprévnén jednat ve vécech technickych:
BC. Alexandra Lipowska, vedouci odboru investic
oprévnén jednat ve vécech reklamaci:
BC. Alexandra Lipowska, vedouci odboru investic
E-mail

_
E-mail
Te|.: +A
ICO: 00297313
DIC: CZ00297313
bankovnl' spojenl': Komerénl' banka, a.s.6:. uétu: —
jako objednatel na strané jedné (dale jen ,,objednatel“)

a

2. Metrostav Infrastructure a. s.

sidlem: Koieluiska 2246/5, Liben, 180 00 Praha 8
zastoupena: Ing. Zdenék Ludvik, predseda predstavenstva

Ing. Marek Steiner, mistopredseda predstavenstva
oprévnén jednat ve vécech smluvnl'ch: Inq. Zdenék LudVI'k. predseda predstavenstva
oprévnén jednat ve vécech technickych:
nnrévnen iedna’r we \Ienenh Iwklarnaci: Ing. Zdenék Ludvik, predseda predstavenstva,

ICO: 24204005
DIC: CZ24204005
e-mail:
bankovnl' spojenl':
('3. L'Jétu:

jako zhotovitel na strané druhé (dale jen ,,zhotovite|“),

(spoleéné dale jen ,,sm|uvni strany“).
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Tato smlouva se mezi v9§e uvedenS/mi smluvm’mi stranami uzaviré na zékladé vysledku
zadévacr’ho Fizenl' zadévaného formou uiér’ho podlimitnl'ho fizenl' dle ust. § 26 a ust.
§58 zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévénl' verejnych zakézek ve znénl' pozdéjél'ch
predpisfl (déle jen ,,zékon“) a v souladu s platnYmi prévnimi pfedpisy pro verejnou
zakézku s nézvem: ,,Nadjezd Zévodni“.

I.
PREDMET SMLOUW

1. Predmétem této smlouvy jsou stavebni préce, spoél'vajl'ci v realizaci zejména nl’ie
uvedenSIch éinnosti a to:

- Oprava a sanace nadjezdu na ulici Zévodm’ v intravilénu mésta Trinec
- Oprava opérnYch zdI' a komunikace v napojem’ na nadjezd v ulici Zévodm’
- Dopravné inienyrské opatreni po dobu rekonstrukce.

V rémci projektu je navrieno:
- provizorni podeprem' u opéry O1, kompletnl' demolice stévajl'ci opéry a provedeni
opéry nové,
- provizorm’ podeprem' opéry 02, kompletni demolice stévajl'ci opéry a provedenl'
opéry nové,
- zvednutl' a sanace vloieného pole,

- zesr’lenl' u podpér P7 3 P8 u mist uloienl' vloieného pole,

- kompletnl' sanace povrchO spodnl' stavby a pohledu mostovky,

- provedenl' nové spraiené desky/spédového betonu na nosné konstrukci,

- nové prisluéenstvi mostu (rimsy, zéchytny systém, vozovka, mostm’ zévéry)
a to vée v rémci akce s nézvem ,,Nadjezd Zévodni“ (déle jen ,,stavba“ nebo ,,dilo“). Dl'lo
bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované projekfim' firmml Pminkfini
kancelér PRIS spol. s r. 0., ICO: 46974806, hlavnl' inienyr projektu
(autorizovanv iniem'lr pro mostv a inienyrské konstrukce 1003412), zodpovédny
projektant:—(autorizovany inienyr pro mosty a inienyrské
konstrukce 10039/9), vypracovanl dokumentace provedeni stavby, déle jen ,,projektové
dokumentace“ a zpracovém’ nésledné dokumentace skuteéného provedem’ stavby.
Zhotovitel je povinen provést dilo rovnéi v souladu s podml'nkami pro provedenl' stavby
stanovenymi pravomocnym stavebnl'm povolenl'm, které mu objednatel predé nejpozdéji
pred zahéjenl'm realizace stavby. Zhotovitel prohlaéuje, Ze je odborné psobily
k zajiéténl' predmétu plnénl' podle této smlouvy.

2. Provedem’m stavby se rozuml' Uplné, funkénl’ a bezvadné provedenl' véech stavebm’ch
a montéim’ch pracr’, konstrukci, dodévek materiélfl, technicch a technologickYCh
zafizem’, véetné véech éinnosti spojenych s plném’m predmétu smlouvy a nezbytnych
pro uvedenl' dl'la do uiivénl'. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit vytyéenl' inienYrskych SM 3 zajistit nezbytné opatfem’ nutné pro neporuéem’
veékerych inienyrskych sitl' béhem vystavby,

b) zajistit véechny nezbytné prflzkumy nutné pro rédné provédéni a ukonéem’ dI’Ia
v névaznosti na vysledky prOzkumO pfedloienYch objednatelem,

c) zajistit a provést véechna opatrenl' organizaénl'ho a stavebné technologického
charakteru k rédnému provedem’ dila,
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d) zh’dit a odstranit zan’zeni mista, na kterém se provédl' stavebm’ éinnost (déle jen
,,staveni§te véetné zajiéténl' napojenl' na inienyrské sité,

e) provést bezpeénostni opatreni na ochranu osob a majetku (zejména chodcfil a
vozidel v mistech dotéenych stavbou),

f) provést opatrenl' k doéasné ochrané vzrostlych stromfil, jei majl' bylt zachovény,
g) zpracovat dI’Ienskou a eoa' dokumentaci potrebnou pro provedem’ stavby,
h) zajistit ostrahu stavby a staveniété, materiélfl a strojCI na staveniéti,
i) zajistit bezpeénost préce a ochrany iivotm’ho prostredl',
j) projednat a zajistit pfipadné zvléétnl' uiivénl' komunikacn’ a verejnych ploch véetné

Uhrady vymél’enych poplatkCI a néjemného, zajistit povoleni k uzavr’rkém,
k) zajistit dopravnl' znaéenl' kdopravnl'm omezenl'm, jejich Udribu, premist’ovém’ a

nésledné odstraném’,
I) zajistit a provést véechny predepsané 6i dohodnuté zkouéky a revize vztahujicr’ se k

provédénému dl'lu véetné pofizeni protokolfl, zajistit atesty a doklady o
poiadovanSIch vlastnostech vyrobkCI (prohlééeni o shodé),

m) zajistit odvoz, uloieni a likvidaci odpadfl v souladu s prévm’mi predpisy,
n) uvést véechny povrchy dotéené stavbou do pflvodnl'ho stavu (komunikace,

chodnl’ky, zelen, pfikopy, propustky apod.),
o) zajistit vlastni podruiné mérenl' pro odbér vody, elektfiny
p) oznémit zahéjenl' stavebnl'ch praci vsouladu spravomocnymi rozhodnutl’mi a

vyjédrenl'mi napr. sprévcflm sitl' apod.,
q) dodriet podml'nky stanovené (ve smlouvéch éi vjinSICh dokumentech) sprévci

inienyrskych siti, stanovené dotéenymi orgény a vlastnl'ky verejné dopravnl' a
technické infrastruktury,

r) dodriet podml'nky uvedené ve smlouvéch s jednotlivymi vlastnl’ky nemovitostr’,
s) splnit podml'nky vyplyvajl'ci zdzemm’ho rozhodnuti, stavebnl'ho povolenl' nebo

jinSICh dokladfl, vyjédrenl', stanovisek éi smluv tYkajI'cich se dila,
t) zajistit koordinaénl' a kompletaéni éinnost celé stavby,
u) provédét dennl' Uklid staveniété, prflbéiné odstranovat zneéiéténn’ komunikaci 6i

ékod na nich,
v) oplotit staveniété nebo jinakjej vhodné zabezpeéit,
w) oznaéit staveniété v souladu s prévnl'mi pfedpisy,
x) zajistit v prflbéhu realizace dI’Ia plnou souéinnost véech svy'Ich zéstupcfil se zéstupci

projektanta, objednatele, technického dozoru stavebm’ka, koordinétora BOZP,
budouciho provozovatele, vlastnl'kfl a sprévcfl inienyrskych siti, ph’padné s
ostatnl'mi Uéastnl'ky l'JzemnI'ho a stavebnl'ho Fizenl' a vlastnl'ky okolnl'ch nemovitostl',

3. Pro nastavem’ komunikace, vyménu dat, sprévu, archivaci data nastavem’ procesniho
fizem’ zakézek vjednom sdl’leném prostredl' vyuiivé objednatel spoleéné datové
prostredl' tzv. Common Data Environment (délejen ,,CDE“), kteréje zastoupeno
systémem ViewPoint For Projects. Po podpisu této smlouvy ziské zhotovitel do
prostredl' CDE pfistup véetné zékladm’ho uiivatelského ékolem’. Do této aplikace
budou nésledné v prflbéhu realizace zakézky pravidelné vklédény fotografie, zépisy
z kontrolnl’ch dm‘], zépisy BOZP, certifikéty, revize a daléi dokumenty nutné k pfedém’
stavby uiivateli. Na konci realizace zde bude rovnéi vloien projekt skuteéného
provedenl' stavby. Veékeré dokumenty uklédané do CDE systému budou v nativnl'm
grafickém formétu programfl (*.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg).
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4. Zhotovitel odevzdé v rémci pfedém’ staveniété objednateli nabl'dkovy rozpoéet
stavebm’ch pracn’, dodévek a sluieb zpracovany v podkladu poskytnutém v rémci
vybérového fizenl' objednatelem (lformét *.xls a *.ecp) v elektronické podobé.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude provedena podle nésledujl'cich
zésad:

a) do projektové dokumentace budou zFetelné vyznaéeny véechny zmény, k nimi
doélo v prflbéhu provedem’ dila,

b) ty éésti projektové dokumentace, u kterych nedoélo kiédnYm zméném, budou
oznaéeny népisem ,,beze zmén“,

c) kaidy VS/kres (v tiéténé formé) dokumentace skuteéného provedenl' stavby bude
opatfen jménem a ph’jmem’m zpracovatele dokumentace skuteéného provedem’
stavby, jeho podpisem, datem a razitkem zhotovitele,

d) u vyikresfl obsahujl'cich zménu proti projektové dokumentaci bude uml'stén odkaz
na zménovy list,

e) projektové dokumentace bude pfedéna v elektronické podobé ve formétech: *.dwg,
*.xls, *.doc, *.pdf, do spoleéného datového prostl’edl' objednatele.

6. Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude pfedéna objednateli nejpozdéji
vden pFevzetI' dI’Ia objednatelem ve tFech vyhotovenl'ch vtiéténé a 1x v digitélm’
podobé.

. Geodetické zaméfeni skuteéného provedenl' dI’Ia bude provedeno a ovéfeno
oprévnénym zeméméfickym inienyrem a bude pfedéno objednateli 3x v tiéténé a 1x
velektronické formé, geometricky plén bude pfedén objednateli 6x vtisku a 1x
v digitélm’ podobé.
Préce a dodévky, které vprojektové dokumentaci obsaieny nejsou a na jejichi
provedenl' Objednatel trvé nebo s jejichi provedenl'm nad sjednany rémec dI’Ia
souhlasi, se nazyvajl' vicepréce. Objednatel si vyhrazuje prévo omezit éi zmenéit
pfedmét smlouvy o préce a dodévky, které jsou obsaieny v dokumentaci a jejichi
provedenl' nepoiaduje, coi se poté povaiuje za ménépréce.

. Objednatel je oprévnén, i v prflbéhu provédénl' dila, poiadovat zémény materiélfl
oproti pfilvodné navrienSIm a sjednanym materiélflm, a to pFi zachovém’ stejné kvality.
Zhotovitel je povinen na tyto poiadavky objednatele pFistoupit. Pokud vprflbéhu
provédém’ dI’Ia bude Zhotovitel poiadovat zéménu materiélCI oproti pCIvodné
navrienym a sjednanym materiélflm, a to pFi zachovém’ stejné kvality, mflie je
realizovat pouze p0 pfedchozim odsouhlaseni ze strany objednatele (pokud tyto
zmény nemajl' vliv na cenu dila, pak postaél' odsouhlasem’ zéstupcem objednatele ve
vécech technickych formou zménového listu, pokud véak tyto zmény majl' vliv na
cenu dila, mohou byt realizovény po jejich odsouhlasem’ formou dodatku ktéto
smlouvé).

10.Zhotovitel potvrzuje, Ze se k datu podpisu této smlouvy seznémil s rozsahem,
obsahem a povahou dI’Ia, Fédné pfekontroloval projektovou dokumentaci, kterou
pfevzal, tj. textovou éést, popis praci, VS/kresovou éést, vyjédFem’ a stanoviska
orgénfl, organizacn’, vlastm’kL‘] a sprévcfl inienyrskYCh siti, vyikaz vymér, a véechny
nejasné podml'nky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace,
objednatelem a prohll'dkou mista stavby. Déle potvrzuje, Ze jsou mu znémy veékeré
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podml'nky technické, kvalitativnl', mistnl' podml'nky na staveniéti a jiné podml'nky
nezbytné k I’édné realizaci dI’Ia.

11. Objednatel se zavazuje pfedmét dI’Ia bez vad a nedodélkL‘] pFevzit ve smluvné
sjednané dobé a zaplatit za provedenl' dI’Ia zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou
za podml'nek déle stanovenych.

12. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnl'm jménem, na vlastnl' odpovédnost a na své
nebezpeéL

13. Zhotovitel je povinen dodriet poddodavatelské schéma pfedloiené v nabl'dce v rémci
zadévacn’ho fizem’, které je pfilohou a nedl'lnou souéésti této smlouvy (pfiloha ('3. 2).
Bude-li chtl’t zhotovitel pouil't pro provedenl' dI’Ia jiného poddodavatele nei je
uvedeno vpfiloze c':. 2 k této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto zménu sdélit
objednateli. O této skuteénosti musi byt proveden zéznam zhotovitele ve stavebnim
denI'ku a odsouhlasen objednatelem, v opaéném pfipadé nem’ zhotovitel oprévnén
poddodavateli umoinit préci na stavbé. Dochézi-Ii ke zméné poddodavatele, jehoi
prostfednictvim zhotovitel prokézal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového
poddodavatele pouze takom subjektem, ktery rovnéi splfiuje prokazovanou éést
kvalifikace. Nedoei-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v pfiloze 6.2 této
smlouvy nebo nenahradi—Ii zhotovitel poddodavatele odpovidajl'cim subjektem dle
pfedchozi véty, je toto povaiovéno za podstatné poruéem’ této smlouvy a Objednatel
mflie 0d této smlouvy odstoupit.

ll.
DOBA A MiSTo PLNENi

. Zhotovitel je povinen pfevzit staveniété do 5 pracovm’ch dnL‘] ode dne doruéem’ VS/zvy
k pfevzetl' staveniété, pokud se smluvnl' strany nedohodnou jinak. O pfedém’ staveniété
bude zhotovitelem vyhotoven zépis. Zhotovitel je povinen zahéjit realizaci dI’Ia nejpozdéji
do 3 pracovm’ch dnfl ode dne protokolérm’ho pfedém’ staveniété. Pokud zhotovitel
nezahéji realizaci dI’Ia ve stanovené Ihl‘Jté, je Objednatel oprévnén od této smlouvy
odstoupit.

. Zhotovitel je povinen provést dl'lo v terminu do 180 kalendéfm’ch dnfl od protokolérniho
pfedém’ a pfevzetl' staveniété, nejpozdéji do 31. 08. 2022. Smluvni strany se dohodly, Ze
provedem’m dI’Ia se rozuml' jeho fédné ukonéem’ a pfevzetl' dl'la objednatelem. Smluvm’
strany se dohodly, 2e Fédnym ukonéenim dI’Ia se rozuml', Ze dilo nebude vykazovat
iédné vady ani nedodélky. Objednatel véak mflie pfevzit i dl'lo, které vykazuje drobné
vady nebo nedodélky, nebrém’ci uin’vém’ dila. PFi pfedém’ a pfevzetl' dila s drobnymi
vadami a nedodélky se vzépise o pfedém’ a pfevzetl' sjedné termin, ve kterém je
zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodélky odstranit.

. Vpfipadé, ie 0 to Objednatel poiédé, pferuél' zhotovitel préce na dile. Zhotoviteli
ztakového pferuéem’ za Zédnych okolnostl' nemflie vyplat prévo na Uétovénl'
jakychkoliv smluvm’ch pokut, navyéem’ cen c':i néhrad ékod. V pfipadé pferuéem’ praci na
strané objednatele se 0 dobu pferuéem’ prodluiuje terml'n pro dokonéem’ dila.

K posunutl' terminu provedenl' praci na dI'Ie mflie dojl't v pfipadé, 2e nastanou takové
klimatické podml’nky, které vzhledem ke své povaze brénl’ provédém’ pracn’ na dI’Ie a brénl'
dodrienl' technologicch postupfil. O existenci nepfiznivych klimatickych podml’nek musi
zhotovitel uéinit zépis ve stavebnl'm denI'ku, Objednatel zépisem ve stavebm’m dem'ku
uvede, zda s neprovédém’m dl'la ztohoto dflvodu souhlasi. V ph’padé souhlasu
objednatele s neprovédém’m dI’Ia, se termI'n provedenl' praci na dI’Ie dle této smlouvy
posouvé o dobu, po kterou zhotovitel nemohl préce na dI’Ie dIvodu klimatickych
podml'nek provédét.
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Prilohou této smlouvy je Casovy harmonogram obsahujr’cr’ terminy provédénych pracr’
(prl'loha 6. 3).

Mistem plnéni je statutérni mésto Trinec — Intravilén mésta Trinec
Kraj: Moravskoslezsky
Katastrélni Uzemi: Trinec [770892]

Obec: Trinec [598810]
Oznaéem’ pozemnl' komunikace: komunikace ulice Zévodnl'.

||l.
CENA DiLA

Cena dI’Ia je sjednéna v souladu s nabr’dkovou cenou uvedenou v nabl'dce zhotovitele,
které je zévaznym podkladem pro uzavfem’ této smlouvy a které éim’:

Cena dila bez DPH 74.842.390,08 Ké

K cené dI’Ia bez DPH bude pripoétena dafi z pridané hodnoty dle platnych prévm’ch
predpisfl.

Smluvnr’ strany prohlaéujl', fie dl'lo je zadéno dle rozpoétu, ktery je pro obé smluvnl' strany
zévazny po celou dobu plnénl' dle této smlouvy. Poloikovy rozpoéet je pfilohou a
nedilnou souééstr’ této smlouvy (pfiloha o. 1). Jednotkové ceny uvedené v poloikovém
rozpoétu jsou ceny pevné a neménné po celou dobu realizace stavby.

V cené jsou zahrnuty veékeré néklady zhotovitele nezbytné k provedem’ dila.
Poloikovy rozpoéet slouii kvykazovénl' finanénich objemfl provedenych pracr’ a
k ocenénr’ vicepracr’ a ménépracr’.
Zména ceny:

a) zhotovitel provede oceném’ soupisu stavebnl'ch pracr’, dodévek a sluieb, jei majl'
bYt provedeny naVI'c nebo jei nebudou provedeny do podkladu poskytnutého
objednatele pri podpisu smlouvy, ktery bude ve formétu *.ecp a je editovany ve
volné éiritelném softwaru ecPartner,

b) vcené ménépracr’ je nutno zohlednit také odpovr’dajr’cr’ podil nékladfil u poloiek
tyikajl'cr'ch se celé stavby,

c) pokud préce a dodévky tvorici vicepréce nebudou v poloikovém rozpoétu
obsaieny, pak zhotovitel pouiije jednotkové ceny maximélné do v9§e odpovr’dajr'cr’
ceném v cenl'ku URS (cenové soustava pro stanovenl' ceny stavebniho dI’Ia),

d) v prl'padech, kdy se dané poloiky v cenl'ku URS (cenové soustava pro stanovenr’
ceny stavebm’ho dila) nenachézejl', mohou byt ceny stanoveny individuélm’
kalkulacr’ zhotovitele, které bude souééstr’ zménového listu; tato kalkulace podléhé
odsouhlasenl' objednatelem,

e) u vicepracr’ a ménépracr’ bude k cené vyél'slena DPH ve vyéi dle prévm’ch
predpisfl.

V prl'padé zmény ceny dI’Ia z dflvodu ménépracr’ éi vicepracr’ jsou smluvnl’ strany povinny
uzavrl't dodatek k této smlouvé. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku mé
zhotovitel, v pripadé vicepracr’, prévo na jejich Uhradu; v pfipadé ménépracr’ se snI'ZI' cena
dila.

V ph’padé vzniklé vicepréce — ménépréce béhem realizace stavby je nutné tuto bez
zbyteéného odkladu zpracovat do zménového listu ve formétu *.ecp pri jejim vzniku, a to
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nejpozdéji do 5 pracovnich dnfl od jejich odsouhlasem’ ve stavebnl'm dem’ku.
IV.

PLATEBNi PODMiNKY
1. Gene dI’Ia bude hrazena na zékladé dilél'ch mésiém’ch dafioch dokladfl — faktur,

vystavenSIch objednatelem vprflbéhu realizace dl'la, a to vidy za préce provedené
v pfedchozim kalendéfnim mésn’ci. Dafiové doklady — faktury budou splfiovat néleiitosti
dafiového dokladu dle zékona é. 235/2004 Sb., obéanského zékoniku, jako i ostatm’
néleiitosti podle zvléétnl'ch prévnl'ch pfedpisfl (déle jen ,,faktura“). Zélohy nejsou
sjednény.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavenl' faktury za pfedchozi obdobl' podklad ve
formétu *.ecp, pro vyplnénl' soupisu provedenych praci za dané obdobi. Poskytnuty
podklad bude obsahovat véechny uzavfené pfedchozi soupisy, prvnl' bude zhotoviteli
pfedén hned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel odevzdé vyplnéné a schvélené
podklady objednateli vidy nejpozdéji do 5. pracovniho dne nésledujl'ciho mésn’ce po
uskuteéném’ dl'lél'ho plném’, a to ve formétu *.ecp, ktery je editovatelny ve volné
dostupném softwaru ecPartner. Instalaéni soubor bude poskytnut v rémci uzavn’em’ této
smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjédfit nejpozdéji do 3 pracovm’ch
dnl'J ode dne jeho obdriem’. Po odsouhlasenl' objednatelem je Zhotovitel povinen vystavit
fakturu na dl'lc‘n' plnénl', vidy nejpozdéji do 10. pracovm’ho dne pfisluéného kalendéfm’ho
mésice, v némi Objednatel odsouhlasil soupis provedenYch praci.

3. Souéésti faktury bude soupis provedenych praci a dodévek s uvedenl'm data a podpisCI
oprévnénSIch zéstupcfl objednatele a zhotovitele vzéjemné potvrzujl'ci uskuteénéné dilél’
zdanitelné plném’ na dile, a to ve dvou vyhotovenl'ch.

4. Smluvm’ strany se dohodly, 2e mésiénl' fakturaci bude uhrazena cena dI'Ia a2 do vyée 90%
z celkové ceny dila. Zbyvajl'ci éést, tj. 10% z celkové ceny dila, pfedstavuje tzv. ,,zédriné“
(déle téi ,,zédriné“), které bude zajiét’ovat Fédné plnénl' zévasI zhotovitele z této smlouvy.

5. t'Jta splatnosti jednotlivé faktury éini 30 kalendéfm’ch dnL‘] od jejl'ho doruéem’ objednateli.
Objednatel je oprévnén provédét kontrolu vyuétovanych praci dle stavebniho denI'ku,
soupisu provedenSIch praci a pFI'mo na staveniéti.

6. Faktury musi obsahovat él'slo smlouvy objednatele a él'slo soupisu provedenych praci.
Souééstl' faktury bude pfiloha — soupis provedenych praci ocenény podle poloikového
rozpoétu odsouhlaseny objednatelem ve dvou vyhotovem’ch.

7. Posledni faktura bude oznaéena slovy ,,koneéné faktura“ a jejl' pfilohou bude soupis véech
faktur vystavenYch zhotovitelem.

7. V pfipadé, 2e faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleiitost
nebo bude obsahovat nesprévné Udaje, je Objednatel oprévnén fakturu vrétit zhotoviteli
s vyznaéem’m dflvodu vrécem’. Zhotovitel provede opravu dle pokynfl objednatele, a to
vystavenl'm nové faktury. Vrécem’m faktury zhotoviteli, pfestévé béiet pflvodni Ihflta
splatnosti. Celé Ihflta splatnosti béil’ znovu ode dne doruéem’ nové vystavené faktury
objednateli.

8. Smluvnl' strany se dohodly, 2e povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsénl' pfisluéné
ééstky z Uétu objednatele.

v.
JAKOST DiLA

1. Zhotovitel je povinen dl'lo provést v souladu s touto smlouvou, prévnimi pfedpisy, ph’kazy
objednatele, projektovou dokumentaci, zadévacn’ dokumentacn’ dila, v souladu
se schvélenymi technologickYmi postupy stanovenymi platnymi i doporuéenymi éeskymi
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nebo evropskymi technickymi normami, v souladu se souéasnym standardem u
pouiivanSIch technologil' a postupCI pro tento typ dI’Ia tak, aby dodriel kvalitu dila.

2. Dilo se nesml' odchylit od EN, CSN a technicch poiadavkfl na vystavbu, dle kterych je
projektové dokumentace stavby zpracované. Jakékoliv zmény oproti projektové
dokumentaci stavby musi bylt pfedem odsouhlaseny objednatelem, technickym dozorem
a vykonavatelem autorského dozoru.

3. Jakost dodévanych materiélCI a konstrukcn’ bude dokladovéna pfedepsanS/m zpflsobem
pFi kontrolnl'ch prohll'dkéch a pFi pfedém’ a pfevzetl' dI’Ia.

VI.
PRovADENi DiLA

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpeéit pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyiaduje.

2. Zhotovitel je povinen po provedem’ praCI' upravit pozemky dotéené stavbou do pflvodnl'ho
stavu a zépisem o pfedém’ a pfevzetl' je pfedatjejich vlastnl’kflm.

3. Zhotovitel zodpovn’dé za bezpeénost a ochranu véech osob v prostoru staveniété a je
povinen zabezpeéit jejich vybavenl' ochrannYmi pracovnl'mi pomflckami.

4. Zhotovitel je povinen provédét dl'lo tak, aby nedoélo k ohroiovém’, nadmérnému nebo
zbyteénému obtéiovénl' okoII' stavby. Smluvni strany se dohodly, 2e Zhotovitel odpovidé
za ékodu, kterou zpflsobl' objednateli éi tfetl'm osobém béhem provédénl' dila.

5. Za Uéelem kontroly provédém’ dI’Ia sjednajl' smluvnl' strany pFi pfedém’ staveniété
pravidelné kontrolm’ dny. Vyvstane-Ii potfeba svolat mimofédny kontrolnl' den, svolé jej
objednatel, Zhotovitel je povinen zUéastnit se mimofédného kontrolm’ho dne. O prCIbéhu a
zévérech kontrolm’ho dne se pofidi zépis, k jehoi vypracovéni je povinen technicky
dozor, a nebude—li ho, pak Zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zéstupce (resp. technicky dozor)
nejméné 3 pracovm’ dny pFedem ke kontrole a provéfenl' praci, které v dalél'm postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnYmi. Pokud tak Zhotovitel neuéinl’, je povinen
umoinit objednateli provedenl' dodateéné kontroly a nést néklady 3 mm spojené.

7. O kontrole zakrS/vanS/ch éésti dI’Ia se uéini zéznam ve stavebm’m deniku, ktery musi
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zéstupce (technického dozoru) se zakrytl'm
pfedmétnSIch ééstl' dila. Nedostavi—li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skuteénost
do zéznamu ve stavebm’m dem'ku misto souhlasu objednatele.

8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pFipadnou nevhodnost jeho
ph’kazfl.

9. Zhotovitel tl'mto prohlaéuje, fie bere na sebe nebezpeéi zcela mimon’édnych
nepFedvidatelnSIch okolnostl', které podstatné ztéiujl' dokonéeni dila. Zhotovitel je také
povinen zajistit a financovat veékeré poddodavatelské préce a nese za né odpovédnost,
jako byje provédél sém.

10. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pFi podpisu této smlouvy pfedloiit objednateli originél
nebo Ufedné ovéfenou kopii smlouvy o pojiéténl' odpovédnosti zhotovitele za ékodu,
kterou mflie svou éinnosti éi neéinnostl' zpflsobit v souvislosti s plnénl'm pFedmétu této
smlouvy objednateli éi jakékoliv tFetI’ osobé a odpovédnosti za ékodu z podnikatelské
éinnosti ve vyéi 70 mil. K6 (déle jen ,,pojistné smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou
smlouvu, pfip. pojiéténl' udriovat vplatnosti a Uéimosti po celou dobu trvénl' této
smlouvy. Trvém’ pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen na poiédém’ objednateli
prokézat. Objednatel mé mimo jiné prévo odstoupit od této smlouvy, jestliie Zhotovitel
nesplm’jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.
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Vll.' ,
STAVEBNI DENIK

. Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnl'mi ptedpisy stavebni dem’k, a to formou
dennI'ch zaznamu ode dne pFevzetI' staveniété do pfevzetl' celé stavby objednatelem.
Tato povinnost se tYka i staveb podléhajI'CI'ch souhlasu s provedenI'm ohlaéené stavby.

. Zépisy vdenI'ku nesmI' byt pfepisovany, ékrtany, z denI'ku nesmI' byt vytrhovany prvnI'
stranky soriginalnl'm textem. Kaidy zapis musi bS/t podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho opravnénYm zastupcem.

. Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci original
dennI’ch zaznamu ze stavea’ho denI’ku pti provadéné kontroInI' éinnosti nebo jej
odevzda pti ptevzetI' celého dI'Ia objednatelem.

VIII.
PREDANI A PREVZETI DiLA

DI’I0 bude ptedano zapisem o ptedam' a pfevzetl' dI'Ia, ktery sepiée Zhotovitel a bude
obsahovat zejména: oznaéenl' dI’Ia, oznaéem’ objednatele a zhotovitele, éI'sIo a datum
uzavtenI' této smlouvy, datum vydanI' a éI'sla stavebm’ch povolenI', zahajenI' a ukonéem’
praCI' na dI’le, prohlééem’ objednatele, 2e dl'lo pFejI'ma/nepfejl'ma, datum a mI'sto sepsani
zapisu, jména a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele, seznam ptevzaté
dokumentace, soupis nakladu 0d zahajenI' po ukonéem’ dI’Ia, termI'n vyklizenI' staveniété,
datum ukonéem’ zaruky na dI'|o.
PFi pfedam’ dI'Ia je Zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o fadném provedenI' dI’Ia
dle technickych norem a pFedpisCI, provedenSIch zkouékach, atestech a dokumentaci
podle této smlouvy, véetné prohlaéeni o shodé.

. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnl'ch dnu p0 ptevzetI' dI'Ia objednatelem odstranit
zaFI'zenI' staveniété a staveniété vyklidit.

IX.
ZARUKA ZA DiLo

SmluvnI' strany se dohodly, fie dl'lo ma vady, zejména jestliie jeho provedeni neodpovida
poiadavkum uvedenym v této smlouvé, pI’I'sluénS/m prévm’m pfedpisum, projektové
dokumentaci, technickym normam, jiné dokumentaci vztahujI'CI' se kprovedem’ dI'la,
ph’kazum objednatele, nebo pokud neumoifiuje uil'vanl', k némui bylo uréeno a
provedeno.

. Zhotovitel odpovida za vady, jei ma dI'|o v prubéhu vyistavby, dale za vady, jei ma dl'lo
v dobé jeho ptedanl' a ptevzetl' a vady, které se projevi v zaruénl' Ihuté. Za vady dI'Ia,
které se projeVI' po zaruém’ Ihuté, odpovida Zhotovitel, jestliie byly zpusobeny poruéem’m
jeho povinnosti.
Zhotovitel se nemuie zprostit povinnosti z vady stavby i pI’esto, ie by prokazal, Ze vadu

zpusobila jen chyba ve stavebnl' dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil
nebo jen selhanI' technického dozoru vykonavaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

. Zéruém’ doba na stavbu se sjednava vdélce 60 mésicu. Veékeré dodavky stroju,
zaFI'zenI', technologie, ptedméty postupné spotteby majI' zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou VS/robcem. vyée uvedené zaruky platI' za ptedpokladu dodriem’ véech
pravidel provozu a Udriby.

SmluvnI' strany se dohodly, 2e zaruénl' Ihuta zaéina béiet dnem ptevzetI' dI’Ia
objednatelem.



10.

11.
12.

(3. smlouvy objednatele: 2021/02/067/Li

é. smlouvy zhotovitele

Zéruéni IhL‘ita nebéii po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uiivat. Pro ty
éésti dila, které byly dIsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, béii
zéruéni IhL‘ita opétovné od poéétku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

Objednatel oznémi pisemné, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedeny v zéhlavi této
smlouvy, VVSkyt vady a vadu popl'ée. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznémeni,
mé se za to, ie poiaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi—Ii Objednatel jinak.
Oznémeni je povaiovéno za doruéené okamiikem odesléni elektronické zprévy na e-
mailovou adresu zhotovitele.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 3
pracovnich dnfl od obdrieni oznémeni o reklamaci, a to i vpfipadé, 2e reklamaci
neuznévé, nedohodnou-Ii se smluvni strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit
nejpozdéji do 5 pracovnich dnfl od oznémeni vady objednatelem, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak. V ph’padé havérie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranéni
vady, a to i v pfipadé, 2e reklamaci neuznévé, do 24 hodin od oznémeni objednatelem,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Havérii je zhotovitel povinen odstranit ve
IhL‘ité stanovené pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornYch piipadech a2 do
rozhodnuti soudu.
Neodstrani—Ii zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na niZ se
vztahuje zéruka, nebo vadu, kterou mélo dilo v dobé pFevzetI' objednatelem, je Objednatel
oprévnén povéFit odstranénim vady jinou osobu. Veékeré takto vzniklé néklady je
zhotovitel povinen uhradit objednateli.
Oznémeni o provedeni opravy vady zhotovitel objednateli pi’edé pisemné.
Zhotovitel zabezpeéi na své néklady dopravni znaéeni, véetné organizace dopravy po
dobu odstranovéni vady.

X.
SAN KCE

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahéjenim praci po pfedéni staveniété dle podminek
sjednanych touto smlouvou, je Objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vyéi 20.000,- Kc“: za kaidy i zapoéaty den prodleni.
Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim a piedénim dila v terminu sjednaném dle
této smlouvy, je Objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vyéi 20.000,- Kc“: za kaidy i zapoéaty den prodleni.

V pfipadé, 2e zhotovitel bude v prodleni s ocenénl'm vicepraci nebo ménépraci d|e této
smlouvy, je Objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vyiéi 3.000,- K6 za kaidy i zapoéaty den prodleni.
VpFI’padé, 2e stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelskYm
schématem uvedenym vpiiloze o. 2 této smlouvy, je Objednatel oprévnén detovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve viléi 50.000,- K6 za kaidy jednotlivy pfipad poruéeni
poddodavatelského schematu.

Vpn’padé nedodrieni terminu vystaveni jednotlivS/ch faktur zhotovitelem a doruéeni
jednotlivych faktur objednateli, je Objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve VS/éi 3.000,- Kc“: za kaidy i zapoéaty den prodleni.
Objednatel je oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyéi 3.000,-
Ké za kaidy prokazatelné zjiétény pFipad nedodrieni pofédku na pracoviéti nebo
nedodrieni BOZP. Nérok na uplatnéni smluvni pokuty vzniké a2 poté, kdy zhotovitel
zjiéténé nedostatky ve stanovené Ihflté neodstrani.
V pfipadé nedodrieni terminu k odstranéni vady nebo nedodélku sepsanYch v zépise o
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pfedéni a pfevzeti stavby je objednatel oprévnén Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vyiéi 3.000,- K6 za kaidou vadu nebo nedodélek a kaidy den prodleni sjejich
odstranénim.
VpFI’padé nedodrieni terminu k odstranéni vady nebo nedodélku, které se projevily
v zéruéni Ihflté, je objednatel oprévnén L'iétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 3.000,-
Ké za kaidy den prodleni sjejich odstranénim, a to za kaidou jednotlivou vadu nebo
nedodélek zvléét’. Obdobné se postupuje i vipadé, 2e zhotovitel kodstranéni vady
nebo nedodélku ve stanoveném terminu nenastoupi.

9. V pfipadé, 2e objednatel neuhradi ve sjednané Ihflté splatnosti fakturu zhotovitele
vystavenou v souladu s élénkem IV. této smlouvy, je zhotovitel oprévnén poiadovat po
objednateli Uhradu UrokCI z prodleni ve vYéi 0,5 % z fakturované ééstky, za kaidy i zapoéaty
den prodleni s Uhradou faktury.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

V pfipadé nedodrieni terminu k odstranéni vady, které se projevila v zéruéni Ihfiité a byla
objednatelem oznaéena jako havérie, je objednatel oprévnén 06t0vat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vyéi 5.000,- K6 a kaidy i zapoéaty den prodleni s jejim odstranénim.
V pfipadé nedodrieni terminu odstranéni zaiizeni staveniété a vyklizeni staveniété p0
pfedéni a pievzeti dila, je objednatel oprévnén Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve v9§i
3.000,- Kc“: za kaidy den prodleni.
V pfipadé, 2e zévazek provést dilo zanikne pFed FédnYm ukonéenim dila, nezaniké nérok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjéim poruéenim povinnosti. Zénik zévazku pozdnim
plnénim neznamené zénik néroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Smluvni strany se dohodly, 2e smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinné
strana nezévisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vyéi vznikne druhé strané ékoda,
kterou lze vyméhat samostatné. Smluvni pokuty se nezapoéitévaji na néhradu pFI’padné
vzniklé ékody.
Smluvni pokuty jsou smluvni strany oprévnény vzéjemné zapoéist na pohledévku druhé
smluvni strany, vzniklou z této smlouvy.
Smluvni pokuta je splatné ve IhL‘ité 15 kalendéFnich dnfl ode dne doruéeni vyzvy
k zaplaceni povinné smluvni strané.

v 29-
WSSI MOC

Pro 06e této smlouvy se za okolnosti vyééi moci povaiuji mimoiédné a objektivné
neodvratitelné okolnosti, znemoir'iujici splnéni povinnosti dle této smlouvy, které nastaly
po uzavfeni této smlouvy a nemohou bylt zhotovitelem odvréceny, jako napf. iivelné
pohromy, stévky, vélka, mobilizace, povsténi nebo jiné nepiedvidané a neodvratitelné
udélosti. Za okolnosti vyééi moci jsou pro (16e této smlouvy povaiovény i nepfiznivé
klimatické podminky, za kterych nebude objektivné technicky éi technologicky moiné
realizace dila.
Smluvni strana, u nii dojde k okolnosti vyééi moci, a bude se chtit na vyééi moc odvolat
v souvislosti s plnénim této smlouvy, je povinna neprodlené pisemné doporuéenym
dopisem uvédomit druhou smluvni stranu o vzniku této udélosti, jakoi i o jejim ukonéeni,
a to ve Ihflté nejpozdéji 3 pracovnich dnfl 0d vzniku a 3 pracovnich dnfl 0d jejiho
ukonéeni. Nedodrieni této Ihflty mé za nésledek zénik préva dovolévat se okolnosti vyééi
mocn.
Povinnosti smluvnich stran dané touto smlouvou se po dobu trvéni okolnosti vyééi moci
doéasné pferuéuji.
Pokud se plnéni této smlouvy stane nemoinym vlivem zésahu vyééi moci, smluvni strany
se dohodnou na odpovidajici zméné této smlouvy ve vztahu k piedmétu, cené a dobé
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plném’ dI’Ia dodatkem k této smlouvé. Nedojde—li k dohodé, je kterékoliv smluvnI' strana
oprévnéna 0d této smlouvy odstoupit. Odstoupem’m smlouva zaniké dnem, kdy bude
oznémenl' o odstoupenl' doruéeno druhé smluvnI' strané.

, XII.
ZANIK SMLOUW

1. Tato smlouva zaniké:

a) pI'semnou dohodou smluvnich stran nebo
b) jednostrannYm odstoupem’m od smlouvy pro jejI' podstatné poruéenl' druhou

smluvnI' stranou, 8 mm, 2e podstatnym poruéenim smlouvy se rozumI' zejména:
. nenastoupem’ zhotovitele krealizaci plnénI' dI’Ia vtermI'nu stanoveném touto

smlouvou, popf. objednatelem,
. prodlenI' s plnénI'm jednotlivych éésti harmonogramu praci delél' 5 pracovnich a'J,
. neuhrazem’ ceny dI'Ia objednatelem ani po tFetI' vyzvé zhotovitele k uhrazem’ dluiné

ééstky, pI’iéemi druhé a tFetI' vyzva nesmI' nésledovat dFI've nei 30 dnfiI po
doruéeni pfedchozi vyzvy.

2. Objednatel je déle oprévnén od této smlouvy odstoupit v téchto pFI'padech:
a) byl-Ii na zhotovitele podén na'Ivrh na zahéjenI' insolveném’ho Fizem' ve smyslu

zékona é. 182/2006 8b., 0 L'Ipadku a zpflsobech jeho Feéem’ (insolveném’ zékon),
ve znénI' pozdéjél’ch pfedpisfl, éi na jeho majetek bude nafizena exekuce,

b) zhotovitel pI’i realizaci dI'Ia nerespektuje podmI'nky vyplyvajI'CI' zprojektové
dokumentace nebo stavebnl'ho povolenI’,

c) zhotovitel pI’i realizaci dI'Ia opakované bezdflvodné nerespektuje pI’ipomI'nky
autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinétora BOZP,

d) zhotovitel provédI' préce na dI’Ie v rozporu s touto smlouvou éi nekvalitné a
nezjedné népravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skuteénost opakované
upozornén zépisem objednatele ve stavebnl'm denI'ku,

e) zhotovitel pI’estal plnit kvalifikaci poiadovanou objednatelem, mj. i tI'm, ie nezajistil
realizaci dI'Ia nebo jeho éésti konkrétnI'm poddodavatelem, s jehoi pomoci
prokazoval éést své kvalifikace v zadévacim Fizem’

f) zhotovitel neprokéie platné a L'Iéinné pojiéténl' zhotovitele dle této smlouvy, a to
kdykoliv v dobé trvénI' této smlouvy.

3. Odstoupem’m od smlouvy smlouva zaniké dnem, kdy bude oznémem’ o odstoupem’
doruéeno druhé smluvnI' strané. V pfi'padé odstoupem’ od smlouvy je zhotovitel povinen
ihned p0 zéniku smlouvy pfedat objednateli nedokonéené dI’IO véetné véci, které opatFil a
které jsou souééstl' dI’Ia a uhradit pFI’padné vzniklou ékodu. Objednatel je povinen uhradit
zhotoviteli cenu dI’Ia véetné véci, které pfevzal, a to pouze v rozsahu, vjakém doélo
k plnénI' ze strany zhotovitele.

4. Odstoupem’m 0d smlouvy nenI' dotéeno prévo oprévnéné smluvnI’ strany na zaplacem’
smluvnI' pokuty ani na néhradu ékody vzniklé poruéem’m smlouvy.

XIII.
zAvEREéNA USTANOVENi

1. SmluvnI' strany se dohodly, 2e technicky dozor u stavby nesmI' provédét zhotovitel ani
osoba 3 him propojené. Poruéem’ této povinnosti je povaiovéno za podstatné poruéeni
této smlouvy a Objednatel mflie od této smlouvy odstoupit.
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. Zhotovitel t1'mt0 prohlaéuje, ie V dobé uzavfenl' této smlouvy nem’ v Upadku, Iikvidaci nem’
vfléi nému vedeno fizenl' dle insolvenéniho zékona, na jeho majetek nenl' nafizena
exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladné pisemné informovat o véech
skuteénostech uvedenych v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.

. Zhotovitel t1'mt0 prohlaéuje, ie V dobé uzavfenl' této smlouvy nem’ v Upadku, Iikvidaci nem’
vfléi nému vedeno fizenl' dle insolvenénl'ho zékona, na jeho majetek nenl' nah’zena
exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladné pl'semné informovat o véech
skuteénostech uvedenych v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejl'ho podpisu obéma smluvnl’mi stranami a
Uéimosti dnem jej1'ho uveFejnénI’ vregistru smluv. Smluvnl' strany se dohodly, 2e
objednatel zaéle sprévci registru smluv tuto smlouvu k uveFejnénI'. Tato povinnost se tS/ké
i véech daléich dodatkfl smlouvy uzavfenych v budoucnosti.

. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvm’ strany, jen v pfl’padé, Ze tI'm nebude
poruéen ZZVZ, a to formou pl'semnS/ch dodatkfl (vyjma zmény poddodavatelského
schématu, které se zménl' zépisem zhotovitele ve stavebm’m deniku a odsouhlasenim
objednatelem rovnéi zépisem ve stavebm’m dem'ku).
Smluvm’ strany prohlaéujl', Ze si tuto smlouvu pfed jej1'm podpisem pfeéetly 3 2e byla
uzavfena podle jejich pravé a svobodné vale, 002 stvrzujl' svymi podpisy. Smlouva je
vyhotovena ve 4 stejnopisech, pl’iéemi objednatel obdrii 2 vyhotovem’ a zhotovitel 2
vyhotovenl'.
O uzavfem’ této smlouvy rozhodla Rada mésta TFince usnesenim 6. 2021/3001 ze dne
09. 09. 2021.
PFI’lohu této smlouvy a jejiv nedilnou souéést tvofi: 1. Poloikovy rozpoéet, 2.
Poddodavatelské schéma, 3. Casovy harmonogram praci
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