

Smlouva

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č.: [REDACTED]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDACTED]
[REDACTED]
číslo smlouvy objednatele: **21000444**

a

Dodavatel: Blatrysk, s.r.o.
Šumavská 31
602 00 Brno

IČO: 60721634, DIČ: CZ60721634

Bankovní spojení [REDACTED] číslo účtu [REDACTED]
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka.: C16563, zapsána 14.září 1994
číslo smlouvy dodavatele:

Předmět plnění:

Zdrsnění povrchu zámkové dlažby 193,4m² akce „Ulice Kopaniny, Návrší Svobody, Výletní“.

Místo plnění: Brno, Kohoutovice

Cena: **bez DPH 79 100,- Kč (ORG 6314/§2219)**

Termín plnění: **do 30.11.2021.** Dřívější plnění je možné.


Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání plnění dle této smlouvy.

K ceně bude připočteno aktuální DPH.

Způsob úhrady:

Na základě faktury po předání plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury bude „předávací protokol“. Faktura bude doručena elektronicky na adresu Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice. Cena bude uhrazena na účet uvedený ve faktuře.

Kontaktní osoba objednatele:



Kontaktní osoba dodavatele:

Ing. Mojmír Růžička



V případě, že dodavatel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky denně.

Práva a povinnosti z vad se řídí § 2615 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní § 2611 a § 2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.


Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Přílohy:

Cenová nabídka

Za objednatele :

V Brně dne: 25. 10. 2021



Za dodavatele:

V Brně dne: 26. 10. 2021



Ing. Mojmír Růžička
Jednatel společnosti

CENOVÁ NABÍDKA č. 52

Vypracovala firma			Žadatel	
Název	Blatrysk, s.r.o.		Název	Brněnské komunikace a.s.
Sídlo	Šumavská 31, 602 00 Brno DORUČOVACÍ ADRESA : Šumavská 15, 602 00 Brno		Sídlo	Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO	60721634		IČO	60733098
DIČ	CZ60721634		DIČ	CZ60733098
Zplnomocněný zástupce	Ing. Mojmír Růžička	[REDACTED]	Kontaktní osoba	[REDACTED]
			Tel.	[REDACTED]
			tel.:	[REDACTED]

email.: tylich@bkom.cz

PŘEDMĚT CENOVÉ NABÍDKY – Zdrsnění povrchu zámkové dlažby 193,4 m²

Název stavby	ulice Kopaniny 149,5 m ² . Ulice Výletní 43,9 m ²				
Místo	Brno, Kohoutovice				
Současný stav:	nová zámková dlažba.				
Požadavek :	protiskluzová úprava.				
Navrhované řešení:	Čištění povrchu, rozměrování , lepení maskovacích pásek na krajnice, penetrace, dvojitý přesyp pískem frakce 2 až 4 mm a 0,6 až 1,2 mm úklid a závěrečný lak. Viz vzorek č.5 šířka cca 25 cm. Rozestup 15 cm.				
V ostatním ujednání platí všeobecné obchodní podmínky firmy Blatrysk, s.r.o.					
CENA		jednotka	počet	Kč/jedn	celkem
	Čištění, rozměrování, lepení	m ²	193,4	35,00	6 769,00 Kč
	penetrace a dvojitý přesyp	m ²	193,4	190,00	36 746,00 Kč
	úklid a závěr. Pevnostní lak	m ²	193,4	175,00	33 845,00 Kč
	přesun technologie a mater.	km	60	29,00	1 740,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				79 100,00 Kč
	Budou fakturovány jen skutečně provedené práce				
TERMÍN	Nástup na zakázku	Dle domluvy předpoklad říjen 2021			
	Požadované dokončení	v rámci cca 3 dnů			
GARANCE	3 roky				
PLATEBNÍ PODMÍNKY	Fakturou do 14 dnů po dokončení a převzetí objednaných provedených prací.				
POŽADAVKY ZHOTOVITELE	<ul style="list-style-type: none"> - odpovědná osoba objednatele, za předání a převzetí prací - suchá, vyklizená plocha 				

V Brně dne: 21.10.2021

ing.Mojmír Růžička, Blatrysk s.r.o.

Objednávku je nutno doložit v originále před nástupem na zakázku