

## Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO za ST Zlín

příloha dílčí objednávky vystavené pro období: listopad 2021

Rámcová dohoda: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - ZLN

SoD: E633-S-1492/2020

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Olomouc, ST Zlín

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Příloha dílčí obj. č.: 21/633310053

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
<b>Celková cena za TO:</b>						<b>3 051 417,50</b>
<b>Dodávky HSV - práce</b>						<b>celkem: 0,00</b>
8	5904005110	Vyšečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací	ha	5,000		
11	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	800,000		
12	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	1 600,000		
31	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	417,000		
32	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm	m2	1,000		
55	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevstrojený	kus	101,000		
56	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vstrojený	kus	20,000		
59	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vstrojený	kus	50,000		
60	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	39,000		
61	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	73,000		
62	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4	kus	52,000		
68	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	30,000		
69	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	5,000		
71	5906052010	Příplatek za výměnu pražce s rozponovými podkladnicemi	kus	20,000		
76	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek	kus	159,000		
82	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	115,000		
96	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 10 cm	kus	5,000		
100	5906110050	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky do 3,5 m	kus	5,000		
101	5906110060	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 3,5 m do 4 m	kus	5,000		
102	5906110070	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	5,000		
107	5906130170	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vstrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,075		
119	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,075		
134	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	45,000		
159	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	15,000		
164	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	6,000		
166	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	20,000		
174	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	4,000		
178	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	100,000		
179	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	6 100,000		
199	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružiny	kus	30,000		
217	5908070330	Souvislé dotahování upevňovačů v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "d"	km	1,000		
223	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	30,000		
224	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	280,000		
236	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,500		
248	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	4,000		

249	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svař	3,000		
251	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svař	12,000		
256	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svař	5,000		
258	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	500,000		
318	5911039010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m	17,000		
319	5911041010	Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m	17,500		
375	5913010010	Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy do 5 cm	m	8,000		
376	5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	6,000		
380	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	6,000		
388	5913045010	Demontáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce	m	8,000		
389	5913050010	Montáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce	m	8,000		
415	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	12,000		
417	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	15,000		
418	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	50,000		
419	5913245210	Oprava komunikace vyplněním výtlučků hloubky do 5 cm	m2	10,000		
420	5913245220	Oprava komunikace vyplněním výtlučků hloubky do 10 cm	m2	10,000		
422	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s vrstvami do 20 cm	m2	15,000		
<b>Materiál - dodávky dodavatele</b>						
517	5955101025	Kamenivo drcené drt frakce 4/8	t	50,000		
530	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	75,000		
552	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	2,000		
553	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	2,000		
<b>Ostatní</b>						
575	9901000500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km	kus	2,000		
577	9901000700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 km	kus	1,000		
580	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	30,000		
583	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	10,000		
585	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	50,000		
588	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	83,000		
591	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	160,000		
598	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	238,000		
599	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	5,000		
602	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		
606	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	3,000		
609	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	1,000		
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>						
623	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	1 250 650,000		
625	33111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	300 000,000		
630	33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	200,000		
631	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	200,000		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2044091

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f061ea6b-46bc-4e4e-8fd9-aa1d45b08911

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.11.2021 06:12:00



c2c86bf5-0e68-4399-aec8-37cae095e7ae