

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami

### I.

#### Smluvní strany

<b>Objednatel :</b>	<b>SANATORIUM EDEL, s.r.o.</b>
	<b>Lázeňská 491, 793 76 Zlaté Hory</b>
<b>Zastoupena:</b>	<b>Ing. Alexandra Plevačová, jednatelem</b>
Zástupce ve věcech provedených prací:	
Bankovní spojení	GE Capital Bank a.s., č.ú.: 153095530/0600
IČO	49609599
DIČ	CZ49609599
Zápis v OR:	u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 10773
<b>Zhotovitel :</b>	<b>Správa silnic Olomouckého kraje,</b>
	<b>příspěvková organizace</b>
	<b>Lipenská 120, 772 11 Olomouc</b>
<b>Zastoupena:</b>	<b>ing. Petr Foltýnek, ředitel organizace</b>
Osoby oprávněné jednat:	
ve věcech smluvních:	Ing. Petr Koruna, Ph.D., vedoucí SÚ Šumperk
ve věcech provozních:	Bc. Dušan Robotka, vrchní mistr cestmistrovství
Bankovní spojení:	KB Šumperk, č.ú.: 739-841/0100
IČO	70960399
DIČ	CZ70960399
Zápis v OR:	u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr, vložka 100

### II.

#### Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provádění plužení a posyp inertním nebo chemickým posypovým materiálem přístupové komunikace do areálu Sanatoria EDEL s.r.o. v prostorách bývalého závodu RD Zlaté Hory, od silnice II/445, a to v případě zjištění závady ve sjízdnosti vlivem počasí.

### III.

#### Cena za provedení díla

		bez DPH
• Jízda sypače	km	114,07 Kč
• Výkon nastavby sypače	hod	999,35 Kč
• Příplatek za plužení	km	28,71 Kč
• Plužení traktorem	hod	910,40 Kč
• Práce nakladačem	hod	1 336,17 Kč

( bude účtováno po spotřebě 8 t drtě nebo 6 t soli v délce 0,25 hod )

Ceny jsou uvedeny v Kč, DPH bude účtováno dle zákona. Pro výpočet ceny se do kalkulace započítala průměrná cena nafty stanovená v 43. týdnu roku 2021. Cenu lze dále upravit při pohybu ceny nafty o +/- 5% (za průměrnou cenu se bere cena nafty stanovená Českým statistickým úřadem). Materiál použitý k posypu bude účtován podle skutečné spotřeby v ceně dle vnitropodnikového účetnictví zhotovitele + DPH dle zákona.

#### **IV. Doba realizace**

Od 1.11. 2021 do 31. 3. 2022

Práce budou prováděny souběžně s údržbou silnice II/445. V případě, že nebude prováděna údržba silnice II/445 a objednatel bude požadovat provedení prací, uhradí tento, kromě ceny samotného díla vyplývající z čl. III. této smlouvy, všechny km jízdy z místa stanoviště sypače a to oběma směry v ceně 127,93 Kč/km + DPH dle zákona.

#### **V. Způsob placení**

Provedené práce budou fakturovány zhotovitelem jedinou fakturou za uplynulý měsíc, a to na základě potvrzení výkonu v denním záznamu výkonu vozidla (dále jen DZVV). Objednatel se zavazuje uhradit fakturu do 14 dnů od jejího vystavení. Zhotovitel předá objednateli fakturu bezodkladně po jejím vystavení. V případě opožděné platby bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

#### **VI. Odpovědnost za závady a škody**

Zhotovitel nese odpovědnost za dodržení technologické kázně. Odpovědnost za sjízdnost komunikace nese objednatel.

#### **VII. Plnění smlouvy**

Splnění smlouvy bude provedeno převzetím a písemným podpisem v DZVV za fakturované období to je za jeden měsíc..

#### **VIII. Zrušení smlouvy**

1. Písemnou dohodou obou smluvních stran.
2. Výpovědí – výpovědní lhůta činí 14 dnů od doručení písemné výpovědi.
3. Jednostranným písemným odstoupením od smlouvy
- a) Ze strany zhotovitele písemně v případě opožděné platby faktury větším jak 14 dnů.

- b) Ze strany objednatele písemnou výpovědí při nedodržení předmětu této smlouvy, což je plnění a posyp inertním, nebo chemickým materiálem přístupové komunikace do areálu Sanatoria EDEL..

### IX. Zvláštní ujednání

1. Chemická údržba předmětné komunikace je prováděna na výslovné přání objednatele.
2. Práce dle bodu II. této smlouvy budou realizovány zhotovitelem při optimálním průběhu zimní údržby, tzn., že jejich prováděním nemůže být ohrožena údržba státních a krajských silnic. O mimořádné situaci v údržbě silnic (kalamitní situace) bude objednatel bezprostředně informován.
3. Objednatel zajistí průjezdnost udržované komunikace, tj. zamezí zde parkování vozidel
4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z toho 1-krát pro každou ze smluvních stran.
5. Smlouvu lze měnit pouze chronologicky číslovanými písemnými dodatky výslovně za dodatky označenými a podepsanými oběma smluvními stranami.
6. Smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v Registru smluv.


Ve Vikýřovicích dne 01. 11. 2021

Ve Zlatých Horách

Za zhotovitele :



Ing. Petr Koruna, Ph.D.  
vedoucí SÚ Šumperk



Za objednavatele :



Ing. Alexandra Pleváčová  
jednatel společnosti

