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1/1 Koordinátor BOZP 

 

Příloha č. 1 ke Smlouvě 

Zadání dle: 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 

- rámcové smlouvy 

 

 

                                                                                                                         

Č. sml. příkazníka: 22/034/051/2020/INV                            Veřejná zakázka č.:       VZ 38.20   

                          P20V00000357 

 

 

Název stavby: 
Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpady, topení v ZŠ Šeříkova; II. Etapa – 

výměna elektroinstalace a související stavební práce  

Projektant: Lenka Jerakasova, IČO: 63307111 

Zhotovitel: NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41, IČO: 28980697 

Tech. dozor 

zadavatele 
Ing. Eva Kurková     

Náklady na 
realizaci stavby: 

6 339 446,53 Kč bez DPH  

Obj. na částku: 20 349,62 Kč bez DPH (k 30. 9. 2021 fakturováno 0,00 Kč bez DPH Ing. 
T. Horákem, 20 349,62 Kč bez DPH, 24 623,04 Kč vč. DPH – Arrano group s.r.o.) 

Lhůta realizace: 70 kalendářních dnů 

 Poznámka: 

Předání staveniště:   24. 9. 2021  

Zahájení stavby:       do 10 kalendářních dnů  
Ukončení stavby:     do 70 kalendářních dnů  

Předpoklad doby činnosti koordinátora:  10 + 1 týden  
 

- Příkazce pověřuje příkazníka k zajišťování činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu. 
- Příkazník se zavazuje zajišťovat činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne:  8. října 2021 

 

Vyřizuje:  Kateřina Müllerová 

 

 

příkazce: 
 

 

 

 

            ................................................... 

za odbor investiční  
městského obvodu Ostrava-Jih  

Ing. Stanislav Šplíchal 
vedoucí odboru  

 

příkazník:  
 

 

 

 

.................................................... 

za 

Arrano Group s.r.o.  

Ing. Dalibor Alter 

jednatel 

 


