

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HD210683
Stavba: oprava elektroinstalace a osvětlení-spádovištní stavědlo 85, Břeclav

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Správa želežnic státní organizace

Zhotovitel:
Sežev facility

Projektant:

Zpracovatel:
Havlíčková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.10.2021

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				302 143,62
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	302 143,62	63 450,16
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	365 593,78
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HD210683

Stavba: oprava elektroinstalace a osvětlení-spádovištní stavědlo 85, Břeclav

Místo: Datum: 19.10.2021

Zadavatel: Správa želežnic státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Sežev facility

Zpracovatel:

Havlíčková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

302 143,62

365 593,78

001	Břeclav světla	120 708,35	146 057,10
002	Elektrické topení	181 435,27	219 536,68

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2044795

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ac97be71-e936-4428-af1b-e353b719fd46

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.11.2021 08:56:02



8409c051-c91f-411d-9553-d715f0c17963