
statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih, 

Odbor investiční      

 

1/1 Koordinátor BOZP 

 

Příloha č. 1 ke Smlouvě 

Zadání dle: 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 

- rámcové smlouvy 

 

 

                                                                                                                         

Č. sml. příkazníka: 22/034/051/2020/INV                            Veřejná zakázka č.:       VZ 38.20   

                          P20V00000357 

 

 

Název stavby: Chodník u Ostravar Arény (B) 

Projektant: Anna Jurečková, IČO: 01853201 

Zhotovitel: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30  Ostrava-Zábřeh; IČO: 25911368 

Tech. dozor 

zadavatele 
Ing. Strnadlová Vladislava    

Náklady na 
realizaci stavby: 

805 457,62 Kč bez DPH  

Obj. na částku: 2 585,52 Kč bez DPH (k 30. 9. 2021 fakturováno 0,00 Kč bez DPH Ing. 
T. Horákem, 2 585,52 Kč bez DPH, 3 128,48 Kč vč. DPH – Arrano group s.r.o.  

Lhůta realizace: 80 kalendářních dnů 

 Poznámka: 

Předání staveniště:   21. 9. 2021 v 8 h 

Zahájení stavby:       do 10 kalendářních dnů  
Ukončení stavby:     do 80 kalendářních dnů  

Předpoklad doby činnosti koordinátora:  12+1 týden  
 

- Příkazce pověřuje příkazníka k zajišťování činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu. 
- Příkazník se zavazuje zajišťovat činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne:  8. října 2021 

 

Vyřizuje:  Kateřina Müllerová 

 

 

příkazce: 
 

 

 

 

            ................................................... 

za odbor investiční  
městského obvodu Ostrava-Jih  

Ing. Stanislav Šplíchal 
vedoucí odboru  

 

příkazník:  
 

 

 

 

.................................................... 

za 

Arrano Group s.r.o.  

Ing. Dalibor Alter 

jednatel 

 


