

176

SMLOUVA O DÍLO

Obec Ondratice

Ondratice 31, 798 07

IČ: 00288578, DIČ: CZ00288578

zastoupena Mgr. Bohuslavem Košťanským, starostou obce,

(dále jen „Objednatel“)

a

NELL PROJEKT, s.r.o.

Zarání 428

760 01 zlín

IČO: 29209081

DIČ: CZ29209081

zastoupena Ing. Karlem Kuchařem, jednatelem společnosti

tel. ; email: 

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně pak "Obě smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

PREAMBULE

Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou ve smyslu ČSN 736201.

I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jímž je zpracování **jednostupňové projektové dokumentace ve stupni DSP dle vyhlášky 146/2008 Sb. (vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a její přílohy č.5. Dále v souladu se stavebním zákonem v platném znění a souvisejících ČSN, TP, TKP, TKP-D, a to v rozsahu pro stavební povolení a pro provádění staveb PDPS, pro projekt "Oprava mostu M-01 Ondratice_Chaloupky"** (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu Díla.

II. Místo a čas plnění

Místem plnění je kancelář Zhotovitele a lokalita Ondratice_Chaloupky.

Čas plnění:

- termín zahájení prací na Díle: den podpisu této Smlouvy

- termín ukončení prací na Díle a jeho předání: **30.9.2022**

III. Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Díla je stanovena dohodou obou smluvních stran dle Cenové nabídky Zhotovitele ze dne 5.10.2021, která je nedílnou součástí této Smlouvy - viz Příloha č.1.

Celková cena Díla činí 95.000,- Kč bez DPH, **celkem vč.DPH: 114.950,- Kč** (slovy: stočtrnáct tisíc devět set

IV. Platební podmínky

Cena Díla je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Zhotovitel je oprávněn vystavit doklad (fakturu) po předání Díla Objednateli.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti. Je povinen odstraňovat na svoje náklady odpady a nečistoty způsobené jeho pracemi.

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, již mu Zhotovitel určí.

Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně.

Zhotovitel bude při zpracování a provádění Díla vycházet ze Stanoviska Generálního ředitele Povodí Moravy s.p. ze dne 16.6.2021 a Sdělení správce povodí Povodí Moravy s.p. ze dne 15.6.2021, které jsou přílohami č.2 a 3 této Smlouvy

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit aniž by byl povinován k úhradě dle čl. IV.

Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky, které znemožňují provedení Díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu změnu Díla, nebo v případě nedohody v krajním případě ukončit tuto smlouvu s vyfakturováním do té doby vynaložených nákladů. Do dosažení dohody o změně Díla je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit a o dobu přerušování se prodlouží doba předání Díla definovaná v čl. II a VI.

Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti. Zejména je povinen splnit podmínku Povodí Moravy s.p. o zpracování a autorizaci Díla odborně způsobilou osobou.

VI. Předání a převzetí Díla

Zhotovitel předá Dílo Objednateli v termínu: **do 30.9.2022**, přičemž k převzetí předmětu Díla poskytne Objednatel nezbytnou součinnost.

Po zhotovení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele (nebo jimi pověřené zástupce) k jeho předání a převzetí, a to v sídle Objednatele. O průběhu a výsledku vlastního předání sepiší strany předávací protokol, v němž Objednatel výslovně uvede, zda Dílo přijímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů. Pokud Dílo nebude vykazovat zjevné vady, je Objednatel povinen dílo převzít.

VII. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Zhotovitel ručí Objednateli, že Dílo bude zhotoveno v souladu se všemi právními předpisy a že tedy nebude mít právní vady.

VIII. Smluvní sankce

Pro případ prodloužení Objednatele se zaplacením ceny Díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý byt i jen započatý den prodloužení.

Pro případ prodloužení s předáním díla Zhotovitelem dle čl. VI. sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny Díla dle čl. III. této smlouvy za každý byt i jen započatý den prodloužení.

IX. Doložka uveřejnění, informační doložka

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

X. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.

Obě smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Případné změny této smlouvy mohou být provedeny výhradně písemně, formou dodatků.

Přílohy:

Příloha č.1 - Cenová nabídka PD ze dne 5.10.2021

Příloha č.2 - Stanovisko Generálního ředitele Povodí Moravy s.p. ze dne 16.6.2021

Příloha č.3 - Sdělení správce povodí Povodí Moravy s.p. ze dne 15.6.2021

V Ondratcích dne:

Mgr.
Bohuslav
Košťanský

Digitálně podepsal
Mgr. Bohuslav
Košťanský
Datum: 2021.10.22
08:52:37 +02'00'

za Objednatele

Mgr. Bohuslav Košťanský
starosta obce Ondratice



za Zhotovitele

Ing. Karel Kuchař
jednatel NELL PROJEKT s.r.o.

Cenová nabídka č. 91/2021

Název zakázky: Projektové práce pro obec Ondratice

Uchazeč: (obchodní jméno, adresa, IČO a DIČ)	NELL PROJEKT s.r.o. Zarámí 428 760 01 Zlín IČO: 29209081 DIČ: CZ29209081
Kontaktní údaje uchazeče: (jméno, tel., email)	ing. Karel Kuchař, Zarámí 428, 760 01 Zlín tel.: 606 738 627, email: karel.kuchar@nellprojekt.cz
Zadavatel: (obchodní jméno, adresa, IČO, DIČ a email)	Obec Ondratice Ondratice 31, 798 07 pošta Brodek u Prostějova email: starosta@ondratice.cz
Nabídka:	
1. Oprava mostku M01 - Chaloupky na pozemku p.č. 836/1 v k.ú. Ondratice- projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP+DPS) včetně inženýrské činnosti, podání žádosti o povolení na příslušný stavební úřad, rozpočet, výkaz výměr	95 000,00
celkem Kč	95 000,00
21% DPH	19 950,00
cena celkem Kč včetně DPH	114 950,00

ve Zlíně, dne 5. 10. 2021

Razítko a podpis uchazeče



ing. Karel Kuchař

Mgr.
Bohuslav
Košťanský
Košťanský

Digitálně podepsal
Mgr. Bohuslav
Košťanský
Datum: 2021.10.22
08:53:15 +02'00'



MVDr. Václav Gargulák
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11, 602 00 BRNO
ČESKÁ REPUBLIKA

V Brně dne 16. června 2021

PM-28347/2021/5010

Vážený pane starosto,

dovoluji si reagovat na Váš dopis, ve kterém mne žádáte o změnu stanoviska k novému technickému řešení rekonstrukce mostu přes Ondratický potok. Vámi navrhované alternativní řešení v podobě využití prefabrikovaných betonových trub jsem předal k posouzení kolegům, kteří mají tuto konkrétní agendu na starost. Po prověření nového technického řešení mohu s potěšením konstatovat, že dané řešení je z pohledu správce povodí i správce toku možné. Kladné sdělení správce povodí a správce vodního toku obdržíte v nejbližších dnech.

S úctou

Vážený pan
Mgr. Bohuslav Košťanský
starosta
obec Ondratice
798 07 Ondratice 31



Obec Ondratice
798 07 Ondratice 31

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
/	PM - 25734/2021/5203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 15.6.2021

Přestavba mostu M-01 - Chaloupky - změna řešení stavby

(k.ú. Ondratice; ORP Prostějov, kraj Olomoucký; ČHP 4-12-02)

Charakteristika akce:

Dne 24.11.2020 jsem vydali stanovisko č.j. PM - 41284/2020/5203/Fi ke studii přestavby mostu M-01 v Chaloupkách:

Předmětem studie je přestavba stávajícího mostu M-01 na místní komunikaci přes DVT Ondratický potok v k.ú. Ondratice. Investorem je Obec Ondratice, studii zpracovala firma MOSTY Jan Hofman s. r. o, předběžné hydraulické posouzení zpracoval Ing. Jan Hanuš.

Stávající most bude odstraněn na jeho místě postaven nový - prefabrikované ŽB rámy o vnitřní šířce $s = 3,0$ m a výšce světlosti $h = 2,0$ m. Z předběžného hydraulického posouzení vyplývá, že tyto rámy provedou Q100 bez zatopení mostovky s rezervou cca 20 cm.

V červnu 2021 jsme obdrželi žádost od obce Ondratice o souhlas s jiným řešením opravy mostku, jednodušším a levnějším s využitím prefabrikovaných trub DN 1200, resp. DN 1400, PD předložena nebyla.

Přímým správcem DVT Ondratický potok je Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Zlín. Souřadnice mostu neuvedeny.

Dotčený vodní útvar: Brodečka (Drahanský potok) od toku Ferdinandský (Otaslavický) potok po ústí do toku Haná ID VÚ : MOV_1050.

Sdělení správce povodí a správce DVT Ondratický potok

S návrhem řešení mostu s využitím trub DN 1400 lze souhlasit, k posouzení je však nutné předložit projektovou dokumentaci mostku zpracovanou odborně způsobilou osobou.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy, s.p., provoz Zlín