


# SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění

## I. Smluvní strany

**OBJEDNATEL:** Obec Přední Výtoň  
Přední Výtoň 30  
382 73 Vyšší Brod  
IČO: 00246085, DIČ: CZ00246085



**ZHOTOVITEL:** Pavel Martínek  
Sídliště 378  
382 32 Velešín  
Provozovna: J. V. Kamarýta 131, Velešín  
IČO: 60633816, DIČ: CZ7008021724  
Zastoupena: Pavel Martínek  
Č. účtu: 8558272001/5500

## II. Předmět plnění

**Název akce: „Technický přístřešek ve dvoře Obecního úřadu Přední Výtoň“**

Předmět plnění je specifikovaný cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou této smlouvy o dílo.

Budou provedeny bourací práce starých základů výkopové práce, základy, oplocení dvora, dřevěná konstrukce přístřešku, snížení podlahy dvora a další práce dle přiloženého rozpočtu.

Případné více práce nebo méně práce dohodne zhotovitel a objednatel předem písemnou formou.

Objednatel zabezpečí všechna příslušná povolení k realizaci stavby. Dodržení termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě.

Jako překročení konečného termínu stavby není považováno zpoždění, které nespočívá v zavinění zhotovitele. Pokud dojde ze strany objednatele k rozšíření předmětu plnění nad rámec této smlouvy, má zhotovitel právo úměrně k navýšení předmětu plnění prodloužit termín stavby.

Termín stavby: 19. 7. 2021 – 15. 9. 2021

Záruční doba: 36 měsíců ode dne předání a převzetí stavby mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel bude dodržovat na pracovišti bezpečnostní a protipožární předpisy. Bude zabezpečovat úklid a pořádek po ukončení prací.

Objednatel poskytne zhotoviteli napojení na energetické zdroje (elektřina, voda), zázemí zařízení staveniště na prostranství u objektu OÚ Přední Výtoň.

### III. Cena díla

Cena prací a dodávek je stanovena jako pevná pro rozsah daný cenovou nabídkou do výběrového řízení ze dne 22. 6. 2021.

Cenová nabídka z výběrového řízení je nedílnou přílohou této smlouvy.

Cena bez DPH .....994 742,- Kč

DPH 21% .....208 895,- Kč

-----  
Celkem včetně DPH .....1 203 637,- Kč

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dílčí fakturaci z výše uvedené ceny, po dokončení jednotlivých etap se splatností 15 dní.

Za prodlení s placením úhrad objednatelem může být zhotovitelem účtován úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z fakturované částky.

Při nedodržení termínu na provedení prací ze zavinění zhotovitele, může objednatel zhotoviteli účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z ceny díla.

### IV. Ostatní ustanovení

Převzetí díla a předání staveniště proběhne zápisem mezi smluvními stranami formou předávacího protokolu. Zhotovitel vyklidí staveniště do 3 dnů po tomto převzetí.

Pokud by dílo vykazovalo vady či nedodělky, je objednatel povinen tyto vady díla písemně oznámit zhotoviteli a to nejpozději do 10 kalendářních dnů poté, kdy objednatel vady zjistí. Zhotovitel je povinen do 7 pracovních dnů na oprávněnou reklamaci objednatele nastoupit a následně vady odstranit.

Záruční doba se zkracuje o dobu, po kterou objednatel neoprávněně odmítl převzít dílo.

Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Ve Velešíně dne 19. 7. 2021

Objednatel :

Jan Bittner

starosta obce



Zhotovitel :

Pavel Martínek

