

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

Hradec Králové 501 01

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Č. j.:** S28957/2021-SŽ-OŘ HKR-SSZT PCE

**Smlouva:** S64001640020

**Splatnost faktury:** 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

dle přílohy č. 1

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**

STARMON s.r.o.

Průmyslová 1880

565 01 Choceň

IČO: 49285751

**Notifikace:**

29.10.2021 09:54

DIČ: CZ49285751

**Termín dodání:**

dle přílohy č. 1

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 63 776,00

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1	obj. č. 21_28 (MŠ10)	1,000	63 776,00

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT PCE 2020 – 2021

Kontaktní osoba:

 Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz). Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

**Přílohy:** 1

**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 29. 10. 2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Choceň, Akceptováno dne: 02. 11. 2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

<b>Přijátá cena Díla:</b>	63 776,00
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	od účinnosti objednávky
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	30. 11. 2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	bez výluk
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	dle přílohy č. 1
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	jednorázová
<b>Další údaje:</b>	0
<b>Přílohy:</b>	1

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2045255

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7e317285-ed72-44b8-a8e5-926766d4457e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.11.2021 10:55:08



222fd0fb-99dc-43cf-9814-4d6a15150271