

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

Hradec Králové 501 01

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: S29068/2021-SŽ-OŘ HKR-SMT

Smlouva: S64000760020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

dle přílohy č. 1

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:
Notifikace: 1.11.2021 07:42

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677

530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Termín dodání:

dle přílohy č. 1

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 389 305,76

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|--|------------|----------|--------------|
| 1 | | plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1 | obj. č. 93 | 1,000 | 389 305,76 |

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021.

Kontaktní osoba:

 Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy: 1

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 01. 11. 2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Pardubice, Akceptováno dne: 02. 11. 2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

| | |
|---|-------------------------|
| Přijatá cena Díla: | 389 305,76 |
| Požadovaný den zahájení prací na Díle: | od účinnosti objednávky |
| Lhůta pro dokončení Díla: | 15. 12. 2021 |
| Termíny a rozsah vyluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné) | ne |
| Místo realizace Díla (Staveniště) | viz příloha č. 1 |
| Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla | Jednorázová |
| Další údaje: | 0 |
| Přílohy: | 1 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2045231

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c4cf64c9-e2ee-4a72-a292-425e83e4e081

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.11.2021 10:46:05



923e3674-0523-47ff-bf13-cda39a8663f2