

Projekt: **II/374 Rájec průtah, IV. stavba**

<b>I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady</b>		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 001	Demolice RD v Rájci	315 712,80	382 012,49
SO 002	Přeložka kapličky sv. Jana	416 024,20	503 389,28
SO 101	Přeložka silnice II/374	69 133 476,04	83 651 506,01
SO 101.1	Manipulační pruhy	1 241 741,82	1 502 507,60
SO 131	Provizorní napojení na stávající silnici II/374	3 415 391,11	4 132 623,24
SO 132	Připojení ulice Komenského v km 1.435	2 944 504,30	3 562 850,20
SO 133	Připojení silnice III/37433 v km 2.675	511 051,69	618 372,54
SO 134	Připojení ul. Sportovní v km 3,050	1 736 520,15	2 101 189,38
SO 135	Připojení silnice II/377	3 835 638,32	4 641 122,37
SO 151	Úprava chodníků a sjezdů v Rájci	109 339,05	132 300,25
SO 181	Sjezd v km 1.435	571 706,13	691 764,42
SO 182	Sjezd z připojení v km 0.080	110 567,28	133 786,41
SO 183	Úprava polní cesty	587 955,72	711 426,42
SO 184	Sjezd v km 1.980 na polní cestu	583 032,20	705 468,96
SO 185	Sjezd v km 2.607 k řece	191 198,25	231 349,88
SO 186	Sjezd v km 2.846 k řece	112 126,06	135 672,53
SO 187	Sjezd v km 2.934 k řece	220 990,31	267 398,28
SO 192	Dopravní značení trvalé	1 413 069,50	1 709 814,10
SO 193	Dopravní značení provizorní	640 334,10	774 804,26
SO 201	Most v km 1.480 přes meliorační kanál	5 057 808,01	6 119 947,69
SO 202	Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu	7 298 726,45	8 831 459,00
SO 203	Most v km 1.835 přes polní cestu	3 841 395,87	4 648 089,00
SO 203.1	Most v km 1.835 přes polní cestu - úprava polní cesty	139 465,48	168 753,23
SO 204	Most v km 2.550 přes Svitavu	22 977 962,53	27 803 334,66
SO 205	Most v km 2.869 přes odpadní kanál	4 497 134,89	5 441 533,22
SO 207	Úprava křídla mostu ev. č. 37433-2	135 337,09	163 757,88
SO 208	Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD	3 285 575,89	3 975 546,83
SO 209	Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009	19 452 851,73	23 537 950,59
SO 301	Přeložka I. březovského vodovodu v km 1.200 (zde 35%)	1 509 176,33	1 826 103,36
SO 302	Přeložka vodovodu DN 150 v km 1.835	193 264,76	233 850,36
SO 303	Přeložka vodovodu na ulici Ol. Blažka	480 147,00	580 977,87
SO 331	Úprava koryta Hlavničky v km 1.220	551 168,25	666 913,58
SO 332	Úprava koryta Hlavničky v km 1.500	774 327,84	936 936,69
SO 333	Přeložka koryta melioračního kanálu v km 1.480	383 895,41	464 513,45
SO 334	Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics (zde je 30%)	1 884 195,62	2 279 876,70
SO 335	Opevnění pravého břehu Svitavy v km 2,50-2,65	3 544 615,35	4 288 984,57
SO 351	Přeložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960 (zde je 29,23%)	1 588 785,06	1 922 429,92
SO 380	Úprava meliorací	303 046,07	366 685,74
SO 421.1	Přeložka vedení NN na ulici Ol. Blažka	14 291,74	17 293,01
SO 451	Veřejné osvětlení na ulici Komenského	370 642,95	448 477,97
SO 451.1	Veřejné osvětlení na ulici Komenského, osvětlení mimo OK	24 358,10	29 473,30
SO 452	Veřejné osvětlení na ulici Ol. Blažka	515 448,04	623 692,13
SO 452.1	Veřejné osvětlení na ulici Ol. Blažka, osvětlení mimo OK	52 915,44	64 027,68
SO 453	Veřejné osvětlení na ulici Sportovní	460 637,31	557 371,15
SO 453.1	Veřejné osvětlení na ulici Sportovní, osvětlení mimo OK	48 716,20	58 946,60
SO 501	Přeložka STL plynovodu DN 150 v km 2.420	904 711,24	1 094 700,60
SO 502	Přeložka NTL plynovodu DN 200 na ulici Ol. Blažka	1 798 507,61	2 176 194,21
SO 503	Přeložka STL plynovodu DN 300 na ulici Sportovní	2 825 510,68	3 418 867,92
SO 702	Protihlukové stěny	5 325 460,44	6 443 807,13
SO 801	Rekultivace	1 052 655,57	1 273 713,24
SO 811.1	Náhradní výsadba	1 119 927,00	1 355 111,67
<b>Stavba celkem - způsobilé náklady</b>		<b>180 503 040,97</b>	<b>218 408 679,58</b>

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
<b>Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady</b>	<b>180 503 040,97</b>	<b>218 408 679,58</b>

<b>II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady</b>		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 135.1	Připojení silnice II/377 - silnice II/377	461 427,72	558 327,54
SO 191	Úpravy objízdných tras	13 233 010,80	16 011 943,07

Projekt: **II/374 Rájec průtah, IV. stavba**

SO 453.2	Veřejné osvětlení na ulici Sportovní, osvětlení mimo OK na sil. II/377	48 284,19	58 423,87
SO 701	Úprava oplocení ČKD TURBO TECHNICS	1 031 131,05	1 247 668,57
SO 811.3	Náhradní výsadba - následná péče	271 935,00	329 041,35
SO 301	Přeložka I. březovského vodovodu v km 1.200 (zde je 65%)	2 802 756,04	3 391 334,81
SO 334	Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics (zde je 70%)	4 396 456,44	5 319 712,29
SO 351	Přeložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960 (zde je 70,77%)	3 846 675,28	4 654 477,09
<b>Stavba celkem - nezpůsobilé náklady</b>		<b>26 091 676,53</b>	<b>31 570 928,60</b>

<b>Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady</b>	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
<b>Popis</b>		
OSTATNÍ NÁKLADY	7 662 206,00	9 271 269,26
VEDLEJŠÍ NÁKLADY	3 912 096,00	4 733 636,16
<b>Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady</b>	<b>11 574 302,00</b>	<b>14 004 905,42</b>

<b>Rekapitulace</b>	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
<b>Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady</b>	<b>37 665 978,53</b>	<b>45 575 834,02</b>

<b>Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady SÚS</b>	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
<b>Finanční náklady stavby celkem</b>	<b>218 169 019,50</b>	<b>263 984 513,60</b>

<b>III. Rekapitulace stavby - město Rájec-Jestřebí</b>		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
<b>Objekt</b>	<b>Popis</b>		
SO 811.2	Náhradní výsadba - Obec	728 577,50	881 578,78
<b>Rekapitulace</b>		<b>Nabídkový rozpočet bez DPH</b>	<b>Nabídkový rozpočet včetně DPH</b>
<b>Celkem - město Rájec-Jestřebí</b>		<b>728 577,50</b>	<b>881 578,78</b>

<b>Rekapitulace - Celkové náklady SÚS + náklady města</b>	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
<b>Finanční náklady stavby celkem</b>	<b>218 897 597,00</b>	<b>264 866 092,37</b>



4.8.2020.