
Dohoda o provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu

uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění 

číslo akce NPÚ: 34/12
I. Smluvní strany

Objednatel: 
ZTL a.s.
Zámecké náměstí 13/1
Zastoupená: Ing. JUDr. Karlem Goláněm, Ph.D. – statutárním ředitelem
IČO: 45193053, DIČ CZ45193053

Zpracovatel: 
Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace 

IČ 750 32 333, DIČ CZ75032333 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 

jednající Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě 

Doručovací adresa: 

Národní památkový ústav 

Územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
           Bankovní spojení:
Česká národní banka, č. ú. 810003-60039011/0710
Kontaktní osoby: 

-   ve věcech smluvních:   Mgr. Jindřich Hlas, tel. 724 400 279
-   ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchranného archeologického výzkumu

II. Předmět dohody

1. Objednatel plánuje zahájit stavební činnost „Revitalizace nádvoří zámku v Krnově“, která bude realizována na parcelách č. 2/1, 2/2, v katastrálním území Krnov - Město, a to je územím s  archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. 
2. Objednatel umožní zpracovateli k provádění archeologických výzkumů, jíž je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, provedení záchranného archeologického výzkumu. Záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) bude probíhat ve dvou etapách (Příloha č. 1): 

Etapa 1. – vlastní terénní práce včetně archeologického dohledu, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence

Etapa 2. – očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování zprávy o výsledcích zjišťovacího archeologického výzkumu.

III. Termíny plnění

1. 
Termín zahájení první etapy ZAV bude upřesněn dle klimatických podmínek, nejdříve však 1. 10. 2021
2.
Doba ukončení první etapy ZAV: předpokládaná doba je stanovena na cca 20 pracovních dnů od zahájení, s ohledem na klimatické podmínky a rozsah odkrytých situací.
IV. Cena a fakturace

1. Práce na ZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů oprávněné strany na výzkum. 

2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. IV, odst. 1, budou paušalizovány takto:

Archeolog …………………………………….…….…. 
320,- Kč (bez DPH)
Geoinformatik…………………………………………. 
350,- Kč (bez DPH
Asistent AV…………………….………………………..
275,- Kč (bez DPH) 
Technik AV……………………………………………..
170,- Kč (bez DPH)
Pracovník AV………………………………..………….
150,- Kč (bez DPH)

Evidované hodiny, rozčleněné podle pracovníků viz výše, budou před fakturací vzájemně odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran.
3. Objednatel uhradí zpracovateli faktury, vystavenou za vykonané práce, a to ve dvou splátkách:

a) po skončení první etapy ZAV,
     b) po odevzdání nálezové zprávy

     Náklady budou fakturovány ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací. 
4. K těmto dílčím částem úhrady nákladů bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši. Objednatel se zavazuje uhradit zpracovateli DPH současně s úhradou dohodnuté částky. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení povinné straně na její adresu. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,03% z fakturované částky za každý den prodlení.

5. Smluvní strany se dohodly, že celkový limit nákladů záchranného archeologického výzkumu nepřekročí 224 720,- Kč (bez DPH). Strukturovaný rozpočet ZAV je Přílohou č. 1 této dohody. 
V. Provádění ZAV
1. ZAV bude spočívat v archeologickém dohledu při realizaci výkopových prací spojených s pokládkou inženýrských sítí, dokumentaci vzniklých profilů, vytypování částí pozitivních úseků, kde bude proveden plošný odkryv na bázi archeologického souvrství a v případě zjištění archeologických situací v ploše nádvoří k jejich odkrytí, začištění a dokumentaci.
2. Zpráva ze ZAV bude vypracována do 12 měsíců od ukončení terénní etapy.
VI. Další ujednání

1. Objednatel umožní po předchozí domluvě pracovníkům zpracovatele vstup na staveniště podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání ZAV. Za dodržování bezpečnostních předpisů svých zaměstnanců na staveništi a ve výkopech odpovídá Zpracovatel.
2. Zpracovatel zajistí ohrazení prostoru ZAV v terénu.
3. Zpracovatel se zavazuje splnit za stavebníka před zahájením výkopových prací oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zák.č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 
4. Zpracovatel povede „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány již provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin a pracovníků. Technický dozor investora má právo sledovat obsah deníku a potvrzovat věcnou správnost údajů vztahujících se k plnění předmětu této dohody.

5. Objednatel se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů.
VII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zpracovatel. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

6. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

7. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zpracovatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

8. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.

9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv NPÚ Ostrava do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 


Za objednatele:


      


Za zpracovatele:


V Krnově dne:              
                                   
V Ostravě dne:
Ing. JUDr. Karel Goláň, Pd.D.



Mgr. Michal Zezula, Ph.D.            


předseda správní rady




ředitel NPÚ –ÚOP Ostrava     
	
	
	
	
	Příloha č. 1

	Kalkulace nákladů ZAV
	
	
	
	

	Kalkulace nákladů na realizaci ZAV - Krnov, rekonstrukce zámeckého nádvoří

	Terénní práce ZAV
	
	
	
	

	Pozice
	počet osob
	hod. sazba
	počet dnů po 8 hod.
	celkem

	Archeolog
	1
	320,00   
	0
	0,00   

	Asistent archeologa
	1
	275,00   
	24
	52 800,00   

	Geoinformatik
	1
	350,00   
	5
	14 000,00   

	Terénní specialista
	1
	170,00   
	22
	29 920,00   

	Pracovník AV
	3
	150,00   
	22
	79 200,00   

	Celkem terén bez DPH
	175 920,00   

	Zpracování nálezů a závěrečné zprávy
	
	
	

	Pozice
	počet osob
	hod. sazba
	počet dnů po 8 hod.
	celkem

	Archeolog
	1
	320,00   
	5
	12 800,00   

	Asistent archeologa
	1
	275,00   
	10
	22 000,00   

	Geoinformatik
	1
	350,00   
	5
	14 000,00   

	Celkem za zpracování bez DPH
	48 800,00   

	
	
	
	
	

	Celkem za ZAV bez DPH
	224 720,00

	Fakturace proběhne ve dvou etapách: po ukončení terénních prací a po odevzdání závěrečné zprávy

	K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši

	Fakturovány budou skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny

	NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování max. částky 
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