


OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: XXXXXXXXXX Číslo účtu: XXXXXXXXXX		Objednávka číslo: 49/21/50/MANE Dodavatel: Nedvěd Josef Vodoinstalatérství Chloumecká 634 276 01 Mělník 1 IČO: 71122630 DIČ: XXXXXXXXXX Bankovní spojení: XXXXXXXXXX Číslo účtu: XXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX
Kontaktní osoba: Telefon: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 11.10.2021 Termín dodání: 30.10.2021 Místo dodání:	

Město Mělník objednává:

odstranění havárie úniku vody v zemi v areálu MŠ Pohádka, Slovany čp. 2966, Mělník. Daň odvede zákazník. Vymezené stavební práce se poskytují pro ekonomickou činnost.

Sjednaná cena bez DPH: Celkem s DPH

99 173,55 120 000,00

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH s DPH
~~99 173,55~~ 120 000,00

115269,- 139476,40,-

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury. Nedílnou součástí vystavené faktury bude obsahově potvrzené objednávky.

XXXXXXXXXX	Za d... XXXXXXXXXX	
Správce rozpočtu: XXXXXXXXXX	Datum: XXXXXXXXXX	Podpis a razítko:

Popis položky	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena celkem
Zavedení stávby	1,0 kpl	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Výkop drážky ve volném terénu - ruční	9,5 m3	1 350,00 Kč	12 825,00 Kč
Demontáž obvodové zdi v suterénu	0,3 m3	3 650,00 Kč	1 095,00 Kč
Výkop pod základovým pasem a deskou	1,7 m3	5 500,00 Kč	9 350,00 Kč
D+M Fe.chránič. Dn110 pod základovou deskou	6,0 mb	1 500,00 Kč	9 000,00 Kč
Pískové lože, obsyp pískem	3,5 m3	1 350,00 Kč	4 725,00 Kč
Instalace výstražné folie	15,0 mb	80,00 Kč	1 200,00 Kč
Zpětný zásyp s hutněním	7,0 m3	380,00 Kč	2 660,00 Kč
Zpětný zásyp pod deskou	1,7 m3	1 850,00 Kč	3 145,00 Kč
Odvoz zeminy	1,0 kpl	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Terénní úpravy	75,0 m2	85,00 Kč	6 375,00 Kč
Dodávka zeminy	7,0 t	450,00 Kč	3 150,00 Kč
Zazdívání vybouraných prostupů	1,5 m3	4 500,00 Kč	6 750,00 Kč
Nové štuky	2,5 m2	550,00 Kč	1 375,00 Kč
Přípomocné práce	1,0 kpl	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
VRN	1,0 kpl	4 599,00 Kč	4 599,00 Kč
Šoupě DN 80	1 ks	3 680,00 Kč	3 680,00 Kč
HAWLE příruba S2000 80/90	1 ks	3 420,00 Kč	3 420,00 Kč
X 80x3/4-2"	2 ks	860,00 Kč	1 720,00 Kč
T-kus 80/80	1 ks	2 960,00 Kč	2 960,00 Kč
RC 90x8.2 PE100PN10 + tvarovky	16 m	850,00 Kč	13 600,00 Kč
Spojovací materiál	1 sb	1 230,00 Kč	1 230,00 Kč
Pozinkované potrubí 2"	4 m	1 130,00 Kč	4 520,00 Kč
Dočasné zřízení suchovodu	1 sb	2 890,00 Kč	2 890,00 Kč
Celkem			115 269,00 Kč