

č.j. zhotovitele: 5210162

č. objednatele:

## D o h o d a

na provedení záchranného archeologického výzkumu a dokumentace uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

### I.

#### Strany dohody

**Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
Československé armády 408  
502 00 Hradec Králové

**Zastoupený:** Ing. Bc. Jiřím Bláhou  
Náměsíkem primátora  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hradec Králové  
č. ú.: 426511/0100  
IČO: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
kontaktní osoba: Alena Knajřlová, investiční technik  
- tel.: 495 707 686  
- mob. 725 644 280

(dále jen „Objednatel“ nebo „Investor“)

**Zhotovitel:** Muzeum východních Čech v Hradci Králové  
Eliščino nábřeží čp. 465  
500 03 Hradec Králové  
tel.: 495 512 391-2  
e-mail: muzeum@muzeumhk.cz

**Zastoupený:** doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. - ředitelem

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,  
č. ú.: XXXXXXXXXX  
IČO: 00088382  
DIČ: CZ00088382

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 758

(dále jen „Zhotovitel“)

## II.

### Předmět dohody

II.1. Provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu na stavbě "Modernizace přestupního uzlu U Fortny v Hradci Králové" v k.ú. Hradec Králové.

II.2. Záchranným archeologickým výzkumem (dále též „ZAV“) se rozumí:

- a. terénní část ZAV zahrnující identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.
- b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, označení nálezů a rekonstrukci – slepení fragmentů do rekonstruovatelného celku.
- c. zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.

## III.

### Čas plnění

III.1. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od prosince 2021.

III.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních prací.

III.3. Nálezová zpráva bude investorovi dodána nejpozději do jednoho roku po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu bude vyhotoveno spolu s nálezovou zprávou nebo na vyžádání investora do 10 pracovních dní, nejdříve však po ukončení terénní části výzkumu.

## IV.

### Způsob provádění výzkumu

IV.1. Výzkum bude realizován kombinací stálého a namátkového archeologického dohledu zemních prací odstupňovaného v závislosti na míře dochování původního terénu. Tato fáze výzkumu zahrnuje identifikaci, základní očištění a dokumentaci obnažených archeologických situací nebo nálezů v druhotně přemístěné poloze.

IV.2. Předmětem této dohody není exkavace dochovaných archeologických situací. V případě zjištění přítomnosti dochovaných archeologických situací, proběhne neprodleně jednání mezi zástupci obou účastníků dohody, na kterém se dohodne další způsob provádění výzkumu a bude uzavřen samostatný dodatek k této dohodě, který stanoví další postup, časový a finanční rámec výzkumu. Do uzavření dodatku se účastníci zdrží činností, které by mohly mít za následek snížení věcné nebo odborné podstaty archeologických nálezů.

IV.3. Pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do stavebního deníku Objednatele, bude-li dostupný v místě stavby, případně do vlastního dokladu Zhotovitele, ve kterém budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenáván postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.

## V.

### Cena práce Zhotovitele, platební podmínky

V.1. Cena práce je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a v maximální výši do **100.000,- Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých), cena je bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Konečná cena (která nepřekročí maximální výši ceny, jak je uvedena v předchozí větě) bude vypočtena jako součet:

- cena za materiál - skutečně vynaložené náklady na materiál dle příslušných daňových dokladů

- cena za služby - skutečně vynaložené náklady dle příslušných daňových dokladů
- cena za práce - součin skutečně odpracovaných hodin evidovaných ve stavebním deníku a hodinové ceny za práci jednotlivých profesí, jak je uvedeno v čl. V.2.

V.2.

*Fakturované částky za provedenou práci:*

<i>Archeolog-terén / zpracování</i> .....	450,- Kč/hod
<i>Geodet</i> .....	450,- Kč/hod
<i>Konzervátor</i> .....	450,- Kč/hod
<i>Hlavní technik</i> .....	320,- Kč/hod
<i>Technik /Dokumentátor</i> .....	270,- Kč/hod
<i>Laborant, dělník</i> .....	180,- Kč/hod

V.3. Fakturace bude provedena jednorázově pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu a to podle skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čl. IV.3 maximálně však ve výši 100.000,- Kč bez DPH. Doba splatnosti faktury bude 30 dní od doručení Objednateli.

Zhotovitel je plátcem DPH.

V.4. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat Objednatele.

Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a Zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu od doručení Objednateli zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je Zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat Objednatele.

## VI.

### Zvláštní ujednání

VI.1. Tato dohoda je vypracována pěti stejnopísech, z nichž po podpisu tři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

VI.2. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,  
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ  
IČ: 00268810  
DS: bebb2in

a

Muzeum východních Čech v Hradci Králové  
Eliščino nábřeží čp. 465  
500 03 Hradec Králové  
DS: jxfuv52

- vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo – „ITI – rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna“, Nový Hradec Králové
- maximální cena: 100 000,- Kč bez DPH, 121 000,- Kč s DPH

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

Účinnost dohody počíná dnem uveřejnění v registru smluv.

Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.

VI.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

VI.4. Objednatel či jeho zástupce se zavazuje telefonicky či elektronicky vyrozumět Zhotovitele o skutečném termínu zahájení zemních prací v jednotlivých úsecích (částech stavby), a to v předstihu tří pracovních dnů, a umožnit jeho pracovníkům volný přístup ke všem výkopům. Kontaktní osobou Zhotovitele je

VI.5. Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek ponechán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací Objednatele a případné požadavky na jeho další úpravu, vzniklé na základě archeologického záchranného výzkumu budou projednány písemně jako samostatný dodatek této dohody.

VI.6. Objednatel a Zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osob na staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jiných zájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.

VI.7. Zhotovitel se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR) a zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Na základě výše uvedeného nakládá Zhotovitel s touto dohodou a v ní obsaženými osobními daty tak, že v případě negativního archeologického zjištění bude dohoda uchována po dobu nezbytně nutnou a následně zpracována dle skartačního řádu Zhotovitele. Pokud v souvislosti s plněním této dohody dojde k archeologickému nálezů, stane se tato dohoda nabývacím dokumentem sbírkového předmětu podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a bude uchována trvale.

VI.8. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje uvedené v této dohodě slouží jen pro vnitřní potřebu Zhotovitele a nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma osobních dat nezbytně nutných pro identifikaci stavební akce, která Zhotovitel na základě ustanovení § 21, odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči předává Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.

VI.9. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.

01. 11. 2021

- 1 - 11 - 2021

V Hradci Králové dne 2021

zhotovitel

objednatel