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Číslo smlouvy objednatele: 2524/2021/OI/VZ  

   Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P21V00205290 

 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní 

 

 

Smluvní strany 
Statutární město Ostrava   ATELIER 38 s.r.o. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava 

zastoupeno náměstkyní primátora   Moravská Ostrava 

Mgr. Zuzanou Bajgarovou  zastoupen Vladimírem Milatou, jednatelem 

společnosti 

 ________________________________________   ________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 25858343 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ25858343 (plátce DPH)  

Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 

22647.  

 ________________________________________   ________________________________________  

dále jen objednatel nebo příkazce  dále jen zhotovitel nebo příkazník 

   

 

Obsah smlouvy 

Část A  

čl. I. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).  

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci 

stavby „Obnova parkové plochy mezi ulicemi Umělecká a Denisova“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava. 

3. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 

prodlení druhé smluvní straně. 

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou 

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve 

výši minimálně 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele 

(příkazci) k nahlédnutí. 

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 
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7. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti 

a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů 

mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení 

povinností v samotné smlouvě, znám. 

8. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města 

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města 

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) 

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

9. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní 

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné 

dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu 

množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel 

(příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této 

smlouvy přijímá. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků.  

11. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel (příkazce) má zájem na 

realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 

zakázek. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu zajistit 

dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 

doba, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a 

Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda 

budou činnosti prováděny Zhotovitelem (příkazníkem) či jeho poddodavateli).  

12. Objednatel (příkazce) je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele (příkazce) 

dle odst. 11 tohoto článku smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění zakázky), přičemž 

zhotovitel (příkazník) je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli (příkazci) 

nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

13. Zhotovitel (příkazník) je povinen oznámit objednateli (příkazci), že vůči němu či jeho poddodavateli 

bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, 

Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká 

ujednání v odst. 11 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s 

ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení 

zhotovitele (příkazce) bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

14. Zhotovitel (příkazník) je povinen předat objednateli (příkazci) kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 

se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, 

kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel 

(příkazník) poskytne objednateli (příkazci) informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

15. V případě, že zhotovitel (příkazník) či jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 13 

tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného 

obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel (příkazník) povinen přijmout nápravná opatření a o 

těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele (příkazce), a to v přiměřené lhůtě 

stanovené po dohodě s objednatelem (příkazcem). 



Statutární město Ostrava 
magistrát  

3/27 Smlouva o dílo a smlouva příkazní „Obnova parkové plochy mezi ulicemi Umělecká a Denisova (AS+DUSP+DPS+IČ+AD)“ 
             
 

         Smlouva 

 
Část B 
Vstupní podklady, průzkumy a měření (dále jen „průzkumné práce“), 
architektonická studie (dále jen „studie“), projektové dokumentace a Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“) 

čl. I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat průzkumné práce, studii, 

dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚR+ DSP), dokumentaci pro provádění stavby 

(DPS) a Plán BOZP pro stavbu „Obnova parkové plochy mezi ulicemi Umělecká a Denisova“ na 

pozemku par. č. 386 a na části pozemku p. č.384/1 a 3577/1, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(viz příloha této smlouvy č. 4 Vymezení řešeného území) (dále jen „stavba“). Průzkumné práce, 

studie, dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR + DSP), dokumentace pro provádění 

stavby (DPS) a Plán BOZP dle této smlouvy souhrnně dále v textu také jen jako,, dílo‘‘. 

2. Dokumentace (DÚR+DSP, DPS) budou zpracované v souladu se soudobými trendy hospodaření s 

dešťovou vodou [modrozelená infrastruktura] a s Adaptační strategií statutárního města Ostravy na 

dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu (strategický cíl 1.1 – dostatek vody), tato je k dispozici 

na: https://zdravaova.cz/akcni-plan-adaptace-na-dopady-zmeny-klimatu/ . 

3. Součástí dokumentace (DÚR+DSP, DPS) bude prověření možnosti aplikování opatření využití 

dešťových vod v řešeném území, tj. dotace vodní plochy dešťovou vodou z přilehlých střech, vč. 

výpustného zařízení s funkcí regulace hladiny. Řešení ověří a navrhne využití různorodých povrchů 

vhodných pro snížení dopadu klimatické změny. Současně bude posouzena, popř. zapracována 

možnost obnovy kácených dřevin ve větším rozsahu, obnova by měla spočívat v použití dřevin, které 

budou dlouhodobě udržitelné v daném území. 

4. Dokumentace (DÚR+DSP, DPS) budou zpracované tak, aby navržená opatření byla financovatelná 

ze zdrojů Evropské unie (předpokládaná možnost podpory z Operačního programu Životní prostředí 

– k dispozici na: https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/ nebo Integrovaného regionálního operačního 

programu – k dispozici na: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027). 

5. V případě nezbytné aktualizace projektových dokumentací (DÚR+DSP, DPS), které jsou předmětem 

této smlouvy, z důvodu vydání nové metodiky financování, uzavřou smluvní strany dodatek k této 

smlouvě, jehož předmětem bude dopracování projektových dokumentací v souladu s nejnovější 

metodikou programu financování zvoleného objednatelem. 

6. Zhotovitel je povinen pro zpevněné plochy a hospodaření s dešťovou vodou v rámci dokumentace 

navrhnout taková opatření, která zajistí maximální zadržení vody v řešené lokalitě včetně možnosti 

jejího následného využití, např.: 

- propustné zpevněné povrchy se součinitelem odtoku do 0,5 

- výměnu nepropustných za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku    

každého z nových do 0,5 

- povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení 

- podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem, 

- povrchové/podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod, nebo veřejné 

kanalizace, 

- akumulační podzemní nádrže na záchyt dešťových vod, jejich opětovného využití apod. 

7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat: 

A)  Průzkumné práce 

▪ geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských 

sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí, 

▪ veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby tak, aby se předešlo nepředvídatelným 

okolnostem při realizaci stavby zejména hydrogeologický průzkum, atmogeochemický 

(metanový) průzkum a dendrologický průzkum. 

▪ průzkumné práce v požadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli v listinné podobě 

https://zdravaova.cz/akcni-plan-adaptace-na-dopady-zmeny-klimatu/
https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027
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ve dvou vyhotoveních. 

- průzkumné práce v konečné podobě budou objednateli předány také v elektronické podobě, a to 

následovně: 

▪   1x CD(DVD)-ROM s kompletními průzkumy v elektronické podobě, a to textová část ve 

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

▪   1x CD(DVD)-ROM s kompletními průzkumy v elektronické podobě, a to textová část ve 

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem 

v jiném formátu. 

 

B) Studii  

- Předmětem studie je navržení moderního přírodě blízkého městského sadu s návaznosti na 

potřeby občanů. V rámci návrhového řešení budou zakomponovány přírodě blízké principy a 

respektován současný duch místa v souladu se skutečností, že se jedná o veřejný urbánní prostor 

v centru města s určitou historií. 

- V současné době je východní část parku využívána pouze jako tranzitní území pro pěší propojení 

po chodnících za horizontem své životnosti. Západní část směrem k ulici Poděbradova není 

využívaná, zapojena do života obyvatel vůbec. Park je oproštěn od mobiliáře, není proč se v 

parku zdržovat. 

- Rehabilitace parku by měla spočívat v nalezení, přiřazení mu funkce v daném místě, vrátit místu 

energii a řád. Cílem bude zapojení parku do života obyvatel. V rámci projekčních prací bude 

navržen soubor provozních opatření a technických řešení pro zvýšení bezpečnosti v řešené 

lokalitě (např. odstranění temných zákoutí, prosvětlení zeleně, instalace vhodných 

bezpečnostních prvků – nasvětlení, kamerové systémy apod.). 

- Studie musí provést revizi pohybu obyvatel přes park a zvážit zapojení západní části parku od 

Poděbradovy ulice. Hlavní trasy chodníků budou dlážděné a doplněné o chodníky s menší 

intenzitou pohybu s povrchem přírodního charakteru blízké přírodě. Současné předimenzované 

chodníky a zpevněné plochy budou šetrně odstraněny tak, aby byl zachován maximální počet 

dlouhodobě perspektivních, zdravotně a bezpečnostně vyhovujících vzrostlých stromů. Park bude 

doplněn o vhodný mobiliář. Součástí návrhu bude nové veřejné osvětlení (vč. decentního 

nasvětlení pobytových částí parku) a rovněž zakomponování stanoviště pro kontejnery na odpad. 

- Studie musí ověřit stav zeleně a navrhnout odstranění a doplnění kompoziční zeleně včetně 

druhovosti. 

- Nosným tématem parku se nabízí vzhledem k sousedství Galerie výtvarného umění v Ostravě s 

připravovaným rozšířením o „Bílý stín“ téma „ARTPARK“. Rozšíření vnitřních prostor o 

prostory venkovní s možností instalací výtvarných děl „in situ“. S možností pořádání sochařských 

workshopů, sympózií ve veřejném prostoru v centru Ostravy. Sochy a umělecká díla budou mít 

charakter dočasných instalací. 

- Zásahy v parku by samy o sobě neměly být takové, aby na sebe strhávaly pozornost. Měl by 

vzniknout kultivovaný prostor, který bude lákat k zastavení, zamyšlení a odpočinku, a ve kterém 

budou hlavními aktéry lidé.  

- Studii v konečné podobě zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné 

podobě ve dvou vyhotoveních. Čistopis studie bude předán objednateli v listinné podobě ve 4 

vyhotoveních.  

- Studie v konečné podobě a čistopis studie budou objednateli předány také v elektronické podobě, 

a to následovně: 

▪   1x CD(DVD)-ROM s kompletní studií v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

▪   1x CD(DVD)-ROM s kompletní studií v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s 
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programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu. 

 

C) Dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚR+ DSP) 

- Dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších 

předpisů, a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Součástí dokumentace pro vydání společného povolení bude rovněž: 

▪  zapracování výsledků průzkumných prací dle bodu A) čl. I. této části smlouvy do dokumentace 

pro vydání společného povolení, 

▪ mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých 

záborů, 

▪ dokumentace potřebná k žádostem o vydání kladného závazného stanoviska u speciálních 

stavebních úřadů zpracovaná dle vyhlášky 499/2006 Sb., včetně všech požadovaných 

vyjádření a řešení, 

▪ zpracování dokumentace dočasného i trvalého dopravního značení se zohledněním vyhlášky 

30/2001 Sb., kterou se provádí Zákon o provozu na pozemních komunikacích a normy ČSN 

018020, 

▪ doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního 

zákona, ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele a budoucího uživatele včetně 

zapracování podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro společné 

povolení (rozhodnutí o kácení, atd.), aby mohlo být vydáno společné povolení, 

▪ dokumentace pro společné povolení musí splňovat technické řešení v souladu s platnou 

legislativou a technickými normami, 

▪ soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle 

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení 

odsouhlasené dopravní komisí. Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným 

projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni 

ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je 

uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). 

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu 

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. 

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení 

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem 

autorizovaného projektanta. 

-   Dokumentaci pro společné povolení včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za 

účelem připomínkování v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. 

-    Dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána 

objednateli v listinné podobě v 4 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude 

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). 

- Dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami objednatele bude 

objednateli předána také v elektronické podobě, a to následovně: 

• 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentací pro společné povolení 

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft 
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WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a 

zápis (*.dwg), dokladová část bude formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat 

Reader (*.pdf) 

•  1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentací pro společné 

povolení v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem 

Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat 

Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, dokladová část bude 

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf) 

• všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány v digitální 

podobě na 1 CD(DVD)-ROM, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem 

Microsoft WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu (*.dwg) 

kompatibilním s programem AutoCAD), 

• 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného 

projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem 

eSoupis a datovým předpisem uniXML.          

D) Plán BOZP 

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním  

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované 

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude 

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření 

k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, 

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-

provozní předpisy pro staveniště. 

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu  

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků 

objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. 

- Součástí Plánu BOZP bude: 

▪ přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou 

během realizace stavby vyskytnout, 

▪ písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, 

z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, 

▪ provozní řád staveniště v případě potřeby. 

-     Plán BOZP v požadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování 

v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. Plán BOZP se zapracovanými připomínkami 

objednatele bude předán objednateli v listinné podobě v 4 vyhotoveních (každé vyhotovení 

plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby). 

-     Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předán také 

v elektronické podobě, a to následovně: 
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▪ 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) 

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft 

WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a 

zápis (*.dwg), 

▪ 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) 

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft 

WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader 

(*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu. 

E) Dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DPS“) 

-     DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“). 

-     DPS bude zpracována v rozsahu dle stavebního zákona, dle souvisejících prováděcích předpisů a 

vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a dle všech příloh v těchto 

dokumentech citovaných, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších 

předpisů. 

-    Součástí DPS bude rovněž: 

• podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat 

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr, 

• zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace stavebních 

děl (CZ-CC), 

• zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále 

jen „ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou 

organizace řízení dopravy (OŘD); v případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také 

doložena do DPS, 

• řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí. 

Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou 

v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě 

DPS, 

•      DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a 

technickými normami, 

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude zpracován v rozsahu 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného 

ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (výkaz 

výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové 

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). 

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby 

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud 

je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo 

vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený 
podpisem autorizovaného projektanta.  
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán 

současně s DPS v maximálně 6 vyhotoveních. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude 

členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1-3) a 3x 

neoceněný (slepý). 

-   DPS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě 

ve dvou vyhotoveních. 

-   DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě 

maximálně v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno 

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Počet vyhotovení upřesní objednatel 

v rámci přejímacího řízení. 

-   DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také v elektronické 

podobě, a to následovně:  

• 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová 

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

• 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním  

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, 

• 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis 

a datovým předpisem uniXML, 

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce 

IVZ P21V00205290 a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce. 

9. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou 

z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to 

na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují v případě 

vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné 

práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného 

písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

10. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány výrobní výbory (včetně vstupního výrobního výboru před 

zahájením prací), a to minimálně 1 x za měsíc, po celou dobu zpracování projektových dokumentací, 

vždy v sídle objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a vždy i za účasti projektantů – 

specialistů jednotlivých profesí. 

11. Průzkumné práce, studie i projektové dokumentace vč. Plánu BOZP v jednotlivých fázích zpracování 

budou projednány a odsouhlaseny objednatelem. 

12. Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem 

pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat 

v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny 

či doplnění) k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to 

e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny 

dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, 

uhradí smluvní pokutu dle odst. 7. čl. V. části D této smlouvy. 

13. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. této 

části smlouvy. 
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14. Objednatel požaduje, aby průzkumné práce, studie i projektové dokumentace vč. Plánu BOZP měly 

všechny náležitosti dle této smlouvy a právních předpisů České republiky, včetně všech příloh, 

stanovisek a dokladů vyžadovaných podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle 

stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto byly předány objednateli k připomínkování.  

15. Současně s předáním projektových dokumentací k připomínkování objednateli budou objednateli 

předány všechny souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního 

záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu s § 184a stavebního zákona.    

čl. II. 
Místo plnění 

Místem pro předání díla je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 

Ostrava, investiční odbor. 

čl. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

2. Zhotovitel zajistí průzkumné práce dle bodu A), čl. I. této části smlouvy do 8 týdnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

3. Studie v požadovaném rozsahu dle bodu B), čl. I. této části smlouvy bude v konečné podobě za 

účelem připomínkování předána objednateli do 12 týdnů od ukončení průzkumných prací dle 

předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou studii, 

případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této studii, do 10 dnů od předání této studie objednateli a 

zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 5 dnů následně zapracovat do čistopisu. 

4. Čistopis studie v požadovaném rozsahu dle bodu B), čl. I této části smlouvy bude objednateli předán 

do 1 týdne od odsouhlasení předmětné studie nebo zapracování připomínek objednatele k předmětné 

studii dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.  

5. Dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP) včetně dokladové části a včetně Plánu BOZP 

v požadovaném rozsahu dle bodu C) a D), čl. I. této části smlouvy bude za účelem připomínkování 

objednateli předána do 20 týdnů od odsouhlasení čistopisu studie objednatelem. Objednatel je 

povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této 

dokumentaci, do 10 pracovních dnů od předání této dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen 

vznesené připomínky následně do 5 pracovních dnů zapracovat do dokumentace pro společné 

povolení. 

6. Dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP) se zapracovanými připomínkami objednatele včetně 

Plánu BOZP dle bodu C) a D), čl. I. této části smlouvy bude objednateli předána do 10 pracovních 

dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování připomínek objednatele k předmětné 

dokumentaci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž zahrnuje 

přejímací řízení podle čl. VII. odst. 2 této části smlouvy. 

7. DPS včetně dokladové části v požadovaném rozsahu dle bodu E), čl. I. této části smlouvy bude za 

účelem připomínkování objednateli předána do 8 týdnů od nabytí právní moci společného povolení. 

Objednatel je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS, do 10 

pracovních dnů od předání DPS objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 

5 pracovních dnů zapracovat do DPS. 

8. DPS se zapracovanými připomínkami objednatele dle bodu E), čl. I. této části smlouvy bude 

objednateli předána do 10 pracovních dnů od odsouhlasení DPS objednatelem nebo zapracování 

připomínek objednatele k DPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž 

zahrnuje přejímací řízení podle čl. VII. odst. 2 této části smlouvy. 

9. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených 

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli 

v plnění jeho závazku dle odst. 5. a 7. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce) jednající 

s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této 
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skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup 

řešení. 

10. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele. 

čl. IV. 
Cena díla 

Cena za provedené dílo dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

 

Cena bez 
DPH 

DPH 
Cena  

vč. DPH 

Průzkumné práce dle bodu A), čl. I. této části 

smlouvy 
50.000, -  10.500, - 60.500, - 

Studie dle bodu B), čl. I. této části smlouvy 250.000, - 52.500, - 302.500, - 

Dokumentace pro společné povolení (DÚR+ DSP) 

dle bodu C), čl. I. této části smlouvy 
300.000, - 63.000, - 363.000, - 

Plán BOZP dle bodu D), čl. I. této části smlouvy 10.000, - 2.100, - 12.100, - 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle bodu 

E), čl. I. této části smlouvy 
270.000, - 56.700, - 326.700, - 

CENA CELKEM 880.000, - 184.800, - 1.064.800, - 

čl. V. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 

svého závazku. 

čl. VI. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Při zpracování díla budou 

dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou 

respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců 

inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 

rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. 

3. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která 

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 

4. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek, svolaných objednatelem nejméně 3 pracovní 

dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této 

smlouvy. 

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ. 

čl. VII. 
Předání díla 

1.  Průzkumné práce, studie, projektové dokumentace vč. Plánu BOZP (v písemných i elektronických 
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podobách) dle čl. I. této části smlouvy v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně 

nebo poštou, a to na investiční odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

v termínech dle čl. III. této části   smlouvy. 

2.  Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené 

dílo převzít. Přejímací řízení dokumentace pro společné povolení a DPS bude objednatelem zahájeno 

doručením dokumentace pro společné povolení v požadovaném rozsahu a doručením DPS v 

požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů 

ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 

přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem 

předávacího protokolu. 

3.  K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy 

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy. 

4.  Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

čl. VIII. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby zhotovené dle DPS, 

vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31. 12. 2030. 

4. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 

jinak. 

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného 

oznámení (i emailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 

nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli 

v plné výši uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.  

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku 

smlouvy.  

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami, či bez výhrad.  

11. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat 

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na 

vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

 

Část C 
Inženýrská činnost, koordinátor BOZP a autorský dozor 

čl. I. 
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu 

této části smlouvy v rámci realizace projektové činnosti a realizace stavby „Obnova parkové plochy 

mezi ulicemi Umělecká a Denisova“, na pozemku par. č. 386 a na části pozemku p. č. 384/1 a 
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3577/1, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (viz příloha této smlouvy č. 4 Vymezení řešeného 

území) vykonávat: 

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby 

a) projednání dokumentace pro společné povolení s dotčenými orgány státní správy a se všemi 

subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků příkazce,  

b) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy 

návrhů smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitých věcí a zajištění podpisů smluv 

příslušnými smluvními stranami (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, 

nájemní smlouvy apod.),  

c) zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání společného povolení dle stavebního zákona a 

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených 

orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

vyjádření účastníků řízení a výpisů z katastru nemovitostí, 

d) vypracování a podání řádné žádosti o vydání společného povolení u příslušného stavebního 

úřadu, včetně speciálního stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.) 

e) zajištění pravomocného společného povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení 

díla (např. rozhodnutí o kácení, souhlasné stanovisko k dočasnému i trvalému dopravnímu 

značení apod.), 

f) uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních 

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy. 

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy 
stavby (funkci koordinátora BOZP) 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

       Jedná se zejména o: 

a) koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších 

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, 

doporučení technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 

práce, stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby. 

C) Autorský dozor po dobu realizace stavby  

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu 

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním 

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi 

jednotlivými částmi dokumentace stavby a upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, 

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko – 

ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,  

c) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci  

pro provádění stavby, 

d) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

e) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během realizace stavby, 

f) účast na kontrolních dnech, 

g) účast na předání a převzetí stavby nebo její části, včetně účasti na komplexním vyzkoušení, 

h) účast na kolaudačním jednání a dalších jednáních týkajících se stavby na základě výzvy 

příkazce. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 
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čl. II. 
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I., odst. 1, bod A) této části smlouvy budou zahájeny ihned 

po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání společného povolení (DÚR+DSP) u příslušného 

stavebního úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí dokumentace pro společné povolení 

příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti. 

3. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné 

žádosti se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu 

dle stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení 

dle stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k 

odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník 

případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, 

nejsou porušením povinností příkazníka. 

4. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním 

aktualizovaného plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci. 

5. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení 

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení 

autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol. 

čl. III. 
Odměna 

 Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:  

Předmět plnění 
Odměna bez 

DPH v Kč 
DPH v Kč 

Odměna celkem  

vč. DPH v Kč 

IČ pro společné povolení  15.000, - 3.150, - 18.150, - 

Funkce koordinátora BOZP 5.000, - 1.050, - 6.050, - 

Výkon autorského dozoru 40.000, - 8.400, - 48.400, - 

Odměna celkem 60.000, - 12.600, - 72.600, - 

čl.IV.  
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.  

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

plnění této smlouvy. 

čl.V.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za újmu takto vzniklou. 



Statutární město Ostrava 
magistrát  

14/27 Smlouva o dílo a smlouva příkazní „Obnova parkové plochy mezi ulicemi Umělecká a Denisova (AS+DUSP+DPS+IČ+AD)“ 
             
 

         Smlouva 

 
4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat 

příkazce. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

9. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá 

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 bod A) této 

části smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí 

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci 

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou 

neposkytne souhlas s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním 

dle čl. I. odst. 1 bod C) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného 

odkladu písemně informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro 

vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací 

stavby a/nebo nesouhlas s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bod C) této části smlouvy se 

považuje rovněž situace, že vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať 

už věcné nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty 

první tohoto odstavce. 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C 

čl.I.  
Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle části B, čl. IV. a odměna dle části C, čl. III. této smlouvy) ze závazků ve 

smlouvě uvedených činí:  

Cena bez DPH  880.000, - Kč 

DPH 184.800, - Kč 

Odměna bez DPH 60.000, -Kč 

DPH 12.600, - Kč 

Celková cena bez DPH 940.000, - Kč 

DPH 197.400, - Kč 

Celková cena včetně DPH 1.137.400, - Kč 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti 

smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné 

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 
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6. Ke změně ceny bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě 

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. I. části B a C 

smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této 

smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ. 

čl.II.  
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen 

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 

v termínech uvedených v odst. 13, popř. 14, tohoto článku smlouvy. 

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených  

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:  

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P21V00205290 číslo 

investiční akce „ORG 5058“, 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka), 

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci 

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), 

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) dobu splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací, 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem), 

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila, 

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 

objednateli (příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady 

újmy aj.) si smluvní strany sjednávají 10denní dobu splatnosti. 

6. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti 

podpisu oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím 

pošty nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo 

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu 

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je 

objednatel (příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) 

bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) 

provede opravu vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově 

vyhotovené faktury objednateli (příkazci). 

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel 

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem 

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat 

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se 

musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

10. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je 

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH 
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a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o 

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením 

ceny bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) 

uhradit v této smlouvě sjednané ceny a odměny. 

11. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10 

tohoto článku smlouvy neužijí. 

12. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

13. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  

k části B této smlouvy: 

▪ po předání průzkumných prací nutných pro realizaci díla podle této smlouvy vystaví zhotovitel 
fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. IV. této smlouvy, 

▪ po předání čistopisu studie v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku 

odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. IV. této smlouvy, 

▪ po předání a převzetí dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami 

objednatele včetně Plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto 

plnění, a to dle části B, čl. IV. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného 

plnění za zhotovení dokumentace pro společné povolení včetně Plánu BOZP bude uhrazena 

na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci společného povolení ke stavbě. 

▪ po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu 

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. IV. této smlouvy. 

k části C této smlouvy: 

▪ za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání společného povolení vystaví po nabytí právní moci 

společného povolení ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle 

části C, čl. III. této smlouvy. 

▪ za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník 

fakturu částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. III. této smlouvy. 

▪ za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě příkazník fakturu 

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. III. této smlouvy. 

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle 

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.  

14. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla 

požadovat po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud 

provedeným pracím a vynaloženým nákladům v souvislosti s prováděním díla, a to za splnění 

podmínek, že zhotovitel řádně pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů 

předvídaných touto smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel 

neobdržel od objednatele žádnou platbu v souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od 

uplynutí termínu dle části B, čl. III. odst. 5 nebo 7 této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel 

oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku odpovídající doposud provedeným pracím a 

vynaloženým nákladům, a to do maximální výše 30 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel 

provádí, a to dle části B, čl. IV. této smlouvy. O tuto částku se sníží nejbližší následující platba za 

příslušné plnění dle odstavce 13. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že obdobně 

budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou příkazní činnost dle části C, čl. III. této 

smlouvy.  

15. Jestliže zhotovitel (příkazník) pověří provedením předmětu smlouvy nebo jeho části třetí osobu 

(poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za 

podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším 

než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za 

zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto 

žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na 

zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, 

který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není 

objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v 

uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok 

poddodavatele oprávněný.  
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16. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem (příkazcem) je objednatel (příkazce) oprávněn 

započíst proti zhotovitelem (příkazníkem) nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této 

smlouvy, anebo vyzvat zhotovitele (příkazníka) k zaplacení této částky na účet objednatele (příkazce).   

 

čl. III. 
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné studie a projektové dokumentace na stavbě 

zhotovené dle studie a projektové dokumentace nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu. 

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti, funkce koordinátora 

BOZP a autorského dozoru nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) v plné výši újmu, která vznikla při 

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 

(příkazníka) dle této smlouvy. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že 

objednatel (příkazce) musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 

(příkazníka). Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ 

nebo jiný právní předpis. 

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné 

újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A, 

čl. I., odst. 5. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

čl. IV. 
Plná moc 

1.  Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy 

plnou moc, která je uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2.  Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. V. 
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení jakéhokoliv termínů plnění dle části B, čl. III. této smlouvy ze strany 

zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla 

příslušného plnění dle části B. čl. IV. této smlouvy bez DPH, s nímž je zhotovitel v prodlení, a to za 

každý i započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení jakéhokoliv termínů plnění dle části C, čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka 

je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny bez DPH příslušného 

plnění dle části C čl. III. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. Za každé jednotlivé 

porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy s výjimkou nedodržení termínů plnění ze 

strany příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

zjištěný případ.  

3. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení a zjištěný případ. 

4. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit 

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. 

5. V případě, že DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle 

zákona č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši ceny včetně DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle čl. IV. části B této 

smlouvy. 
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6. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této 

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku 

porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to 

- povinnosti uvedené v čl. I. části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky 

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo 

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými 

podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených 

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, 

že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla 

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit 

vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly 

do projektové dokumentace zahrnuty. 

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 12. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se zodpovězením dotazu v termínu 

stanoveném. 

8. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

a každý zjištěný případ. 

9. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle odst. 9 čl. V. části C této smlouvy je příkazník 

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení 

smluvní povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění 

jeho povinností dle dotčeného ustanovení smlouvy. 

10. Objednatel (příkazce) je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši: 

a) 500,- Kč v případě, že zhotovitel (příkazník) bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit 

objednateli (příkazci) zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. I. části A odst. 13 této 

smlouvy, a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a každý i jen započatý den prodlení, 

b) 500,- Kč v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti dle čl. I. části A odst. 14 této 

smlouvy, a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a každý i jen započatý den prodlení.  

V případě porušení uvedených povinností podle písm. a) a b) tohoto odstavce však celková výše 

smluvní pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 10.000,- Kč. 

11. Pokud objednatel (příkazce) vyzve zhotovitele (příkazníka) k zaplacení částky vyplacené 

objednatelem (příkazcem) poddodavateli, podle čl. II. části D odst. 15 je zhotovitel (příkazník) 

povinen objednateli (příkazci) tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 

a zároveň je povinen objednateli (příkazci) zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z 

dlužné částky. Pokud zhotovitel (příkazník) nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, 

zavazuje se dále zaplatit objednateli (příkazci) úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním 

předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se 

zaplacením. Pokud zhotovitel (příkazník) nezaplatí objednateli (příkazci) příslušnou částku do 30 

kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel Příkazce) oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Výše uvedená přímá platba objednatelem (příkazcem) poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení 

této smlouvy. 

12. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této 

smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) 

povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ 

porušení smlouvy. 

13. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.  

14. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

15. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se 

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která 
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má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení 

povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

16. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

čl. VI. 
Závěrečná ustanovení 

1.    Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 07869/RM1822/121 ze dne 26. 10. 2021, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné 

zakázce malého rozsahu označené „Obnova parkové plochy mezi ulicemi Umělecká a Denisova 

(AS+DUSP+DPS+IČ+AD)“, poř. č. 177/2021. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do 

registru smluv zajistí statutární město Ostrava. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou vyhrazených změn) mohou smluvní strany pouze 

formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 

účel považována výměna e-mailových zpráv. 

5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

6. Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se 

třicetidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

Ustanovení odst. 7 tohoto článku smlouvy tím není dotčeno.  

7. Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel 

(příkazník) nachází v úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď 

je účinná doručením zhotoviteli (příkazníkovi).  

8. Zhotovitel (příkazník) může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají 

jejím doručením zhotoviteli (příkazníkovi).  

9. Zhotovitel (příkazník) může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž 

byla výpověď doručena. 

10. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany 

objednatele (příkazce) z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

11. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se 

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, 

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření 

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti. 

12. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen 

ihned předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 

plnění této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. 

Objednatel (příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací 

a služeb, které zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou 

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

13. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani 

převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu 

postoupit. 

14. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ. 

15. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech 

jednání týkajících se předmětného díla. 

16. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod. 

písemnou formou. 

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 
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znemožní. 

18. Objednatel (příkazce) je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel (příkazník) nebo jeho 

poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či 

správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. I. části A odst. 13 

této smlouvy. 

19. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

20. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 

odst. 2 a § 2591 OZ. 

21. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, 

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i 

když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

22. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

ze stran. 

23. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá 

za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

24. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, 

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které 

smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba 

plnění příslušných závazků. 

25. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

26. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

27. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souladu s ust. § 1765 odst. 2 OZ. 

Žádná ze smluvních stran nemá právo domáhat se vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o 

smlouvě. 

28. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního Magistrátu 

města Ostravy, případně jím určený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města 

Ostravy. 

29. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Prohlášení, 

Příloha č. 2 - Plná moc 

Příloha č. 3 – Cenová nabídka 

Příloha č. 4 – Vymezení řešeného území 

 

 

 

 

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 

 

 
Mgr. Zuzana Bajgarová  Vladimír Milata 

náměstkyně primátora  jednatel společnosti 

na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“          „podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2524/2021/OI/VZ 

Počet stran: 1 

 

Prohlášení 
 

1) 

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu 

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované 

stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke 

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních 

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy 

(dílo tzv. k volné ruce). 

2) 

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, 

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je 

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů 

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. 

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla. 

3) 

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 

 

            za zhotovitele: 
            Vladimír Milata 

  jednatel společnosti             

„podepsáno elektronicky“ 
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                                                                           Příloha č. 2 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 2524/2021/OI/VZ 

Počet stran: 1 

Plná moc 

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2524/2021/OI/VZ na zpracování průzkumných prací, 
architektonické studie, projektových dokumentací, výkon funkce koordinátora BOZP a výkon 

autorského dozoru stavby „Obnova parkové plochy mezi ulicemi Umělecká a Denisova“, v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

 

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

IČO:       00845451 

zastoupeno:     Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora 

 

 
Zhotovitel (příkazník):  ATELIER 38 s.r.o. 

se sídlem:  Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

zastoupen:  Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti 

 

   

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce): 

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před 

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení 

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti. 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání 

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

2.   Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

do ukončení autorského dozoru v rámci stavby „Obnova parkové plochy mezi ulicemi Umělecká a 

Denisova“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 
 

 

 

za objednatele (příkazce): 
 

 

Mgr. Zuzana Bajgarová 

náměstkyně primátora 

na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“ 
                 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

 

 

             za zhotovitele (příkazníka): 

 
            Vladimír Milata 
            jednatel společnosti 
             

 

 
            „podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 2524/2021/OI/VZ 

Počet stran: 3 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NABÍDKA PROJEKTOVÝCH 
PRACÍ 

 
 
AKCE: 

Revitalizace parku u Denisovy 
ulice 
AS + DUSP + DPS + IČ 
 
 
ZADAVATEL: 

Jan Ševčík 
vedoucí oddělení projektů 
 
Magistrát města Ostravy 
Odbor strategického rozvoje  
Prokešovo náměstí 8 
729 30 Ostrava 
 

Kontakty: 
Tel.: +420 737 212 862 
Tel.: +420 599 443 265 
Mail: jsevcik@ostrava.cz 
 
PŘEDKLÁDÁ: 

ATELIER 38 s.r.o. 
Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava 
 
Kontakty: 
Tel.: +420 608 814 526 
Tel.: +420 774 383 383 
Mail: atelier38@atelier38.cz 

 
 
 

mailto:jsevcik@ostrava.cz
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A. Obsah plnění a cenová nabídka: 

Předkládáme tímto nabídku na zpracování architektonické studie, dokumentace pro sloučené územní a stavební 
řízení, dokumentaci pro provedení stavby včetně výkazu výměr / položkového rozpočtu a zajištění stavebního 
povolení stavby revitalizace sadu u ulice Denisova v Moravské Ostravě. 

Ideový záměr: 
V současné době je východní část parku využívána pouze jako tranzitní území pro pěší propojení po chodnících za 
horizontem své životnosti. Západní část směrem k ulici Poděbradova není využívaná, zapojena do života obyvatel 
vůbec. Park je prost mobiliáře, není proč se v parku zdržovat. 
Rehabilitace parku by měla spočívat v nalezení, přiřazení mu funkce v daném místě, vrátit místu energii, řád. Cílem 
by mělo být zapojení parku do života obyvatel.  
Studie musí udělat revizi pohybu obyvatel přes park a zapojit západní stranu parku od Poděbradovy ulice. Hlavní 
trasy chodníků by měly být dlážděné a doplněné o chodníky s menší intenzitou pohybu s povrchem přírodního 
charakteru blízké přírodě. Park by měl být doplněný o vhodný mobiliář. 
Studie musí ověřit stav zeleně a navrhnout odstranění a doplnění kompoziční zeleně včetně druhovosti. 
Nosným tématem parku se nabízí, vzhledem k sousedství Galerie města Ostravy s připravovaným rozšířením o „Bílý 
stín“, téma „ARTPARK“. Rozšíření vnitřních prostor o prostory venkovní s možností instalací výtvarných děl „in situ“. 
S možností uspořádávání sochařských workshopů, sympózií ve veřejném prostoru v centru Ostravy. 
Zásahy v parku by samy o sobě neměly být takové, aby na sebe strhávaly pozornost. Měl by vzniknout kultivovaný 
prostor, kde hlavními aktéry budou sochařská díla v čase se měnící a vyměňovaná.  Prostor, který bude lákat 
k zastavení, zamyšlení, spočinutí… 
 
Rozsah dokumentace: 

▪ Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření v rozsahu: 
- Výškopisné a polohopisné zaměření lokality dotčeného území 
- Dendrologický průzkum 

- Hydrogeologický průzkum 
▪ Architektonická studie 
▪ Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení 
▪ Dokumentace pro provedení stavby 
▪ Výkaz výměr / položkový rozpočet 
▪ Inženýrská činnost pro všechny stupně dokumentace 
▪ Výkon autorského dozoru projektanta po dobu výstavby záměru 
 
 
B. Termíny plnění: 

Dle budoucí smlouvy o dílo / objednávky s předpokladem zahájení prací v prosinci 2021. 
 
 
C. Cena: 

Souborná cena za výkony z bodu A.:                 940.000 Kč 
 
 
D. Obecná ustanovení: 

Cenová nabídka má platnost do 30. listopadu 2021 a neobsahuje DPH. 
 
 
E. Prohlášení o počtu stran nabídky: 

Cenová nabídka obsahuje celkem 3 strany. 
 
 
F. Poznámka: 

Přesný rozsah zásahu do parku bude určen na prvním výrobním výboru k zakázce. 
Součástí plnění může být i spolupráce architekta s vlastníkem parku na určení jeho názvu. 
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V Ostravě dne 05/10/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 

Vladimír Milata, jednatel společnosti 
Příloha: 

▪ bez příloh 
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 2524/2021/OI/VZ 

Počet stran: 2 

Vymezení řešeného území 
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