

## **Příloha č.1 Objednávky na stavební práce č: 21/635310301**

a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a.s.,

Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5

IČO: 049 46 685 , DIČ: CZ04946685

b) Číslo Rámcové dohody: č. Objednatele: E635-S-1634/2021 č. Zhotovitele: 1/011/21

c) Specifikace požadovaného Díla:

Oprava geometrických parametrů kolejí a výhybek s doplněním a úpravou štěrkového lože a další související práce v žst. Ostrava hlavní nádraží

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č.2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 687.754,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 3.11.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla: 30.11.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: 3.-4.11.2021 denní výluky dle schváleného střednědobého plánu

h) Místo realizace Díla (Staveniště): žst. Ostrava hlavní nádraží – dílčí úseky

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: po dokončení díla

Datum: 21.10.2021

Vytvořil: