



Objednávka č.: UD/21/001

Dodavatel:

název: Ing. arch. Miloslav Otáhal

sídlo: Fibichova 1142/2

779 00 Olomouc

IČ: 097 15 282

DIČ:

č. účtu:

kontaktní osoba: Ing. arch. milostav Otáhal

Odběratel:

Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace

Darwinova 222/29

779 00 Olomouc – Svatý Kopeček

IČ: 000 96 814

DIČ: CZ00096814

Objednáváme u Vás zhotovení projektové dokumentace pro novostavbu „Zimoviště pro zebry“ dle rámcového přehledu na projekt pro ohlášení stavby.

Cena celkem bez DPH:

80.400,- Kč

Platební podmínky:

Termín dodání:

Způsob dodání:

fakturace po ukončení dílčích prací, splatnost 14 dní do března r. 2022

osobně - 3 x fyzicky a 1 x elektronicky PDF a DWG 2005

Ing. Radek
vedoucí údržby a dopravy

Datum: 5. 10. 2021

Právní vztahy touto objednávkou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
dle zákona č. 320/2001 Sb.

funkce	datum	příjmení
příkazce operace	5.10.2021	Dr. Ing. R. Habáň
správce rozpočtu	5.10.2021	Ing. O. Pernecká

Novostavba: Zimoviště pro zebry

Klient: ZOO Olomouc

Rámcový přehled na projekt pro ohlášení stavby

Ing. arch. Miloslav Otáhal

Stupeň projektové dokumentace - projekt pro stavební povolení (ohlášení)

1) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Dopracování architektonické studie do afrického stylu
Situční umístění stavby
Půdorys 1NP
Řez A-A
Řez B-B
Pohledy
Vizualizace

7 000 ,- Kč

2) ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO OHL

Průvodní zpráva
Souhrnná technická zpráva
Technická zpráva
Situace širších vztahů
Zastavovací situace
Koordinační situace
Katastrální výkres
Půdorys a řez základů, měřítko 1:50
Půdorys 1.NP, měřítko 1:50
Pohled na střechy, měřítko 1:50
Řez A-A, měřítko 1:50
Řez B-B, měřítko 1:50
4 x pohled, měřítko 1:50
Výkres krovu, měřítko 1:50

38 000 ,- Kč

3) ZPRACOVÁNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ PD - TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVBY (subprojekty)

Schématický zákres rozvodů Vnitřní vodovod Elektroinstalace	1 000 ,- Kč
Požárně bezpečnostní řešení stavby	3 500 ,- Kč
Návrh a statické posouzení nosných konstrukcí základy, střecha	6 500 ,- Kč
Hydrogeologický posudek pro nakládání s dešťovými vodami	3 000 ,- Kč
	14 000 ,- Kč
Komunikace a koordinace subdodavatelských položek = 10% z části 2.	1 400 ,- Kč

4) INŽENÝRING - VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ(OHLÁŠENÍ) S DOTČENÝMI SUBJEKTY

3a) Závazná stanoviska

Orgánu územního plánování - Olomouc
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí - Olomouc
Krajská veterinární správa - Olomoucký kraj

3b) Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Elektro - ČEZ Distribuce
Voda - Obec

3c) Dokumentace k vynětí ze ZPF

(Bez poplatku za vynětí)

3d) Tisk a kompletace 3x paré

3e) Vyřízení stavebního povolení(ohlášení)

Stavební úřad - Olomouc

CELKEM	20 000 ,- Kč
--------	--------------

CELKOVÁ CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	80 400 ,- Kč
--------------------------------------------	---------------------

Zhotovitel není plátcem DPH.

FORMA ODEVZDÁNÍ

2x fyzicky klientovi
1x elektronicky ve formátu PDF klientovi

CENA NEZAHHRNUJE

Zaplacení správních poplatků souvisejících s inženýrskou činností
Požadavky objednatele nebo třetích subjektů vznesené v průběhu projektových činností
Správní poplatky za vynětí ze ZPF

PLATBY

7 000 ,- Kč	Při dokončení části (1)
38 000 ,- Kč	Při dokončení části (2)
15 400 ,- Kč	Při dokončení části (3)
20 000 ,- Kč	Při dokončení části (4)

ČASOVÉ VAZBY

Předpokládaný počátek prací 05.11.2021

S NÁVRHEM SOUHLASÍ

Zhotovitel

Objednatel

