



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

MÍSTOSTAROSTA

GARTENSTA PLUS s.r.o.

Nepovolená 1320

107 00 Praha

Váš dopis značky Naše značka

Vyřizuje / oddělení / tel.

V Praze dne

26. října 2021

Věc: OBJEDNÁVKA č. O120/2021/0293/OZP

Zhotovitel:

Zapsaný:

GARTENSTA PLUS s.r.o.

Sídlo:

Nepovolená 1320 107 00 Praha 10

IČ:

26689472

DIČ:

CZ26689472

Zastoupený:

Ing. Stanislav Beták

Bankovní spojení:

Telefon:

E-mail:

Objednatel:

Městská část Praha 2

Sídlo:

nám. Míru 20, 120 39 Praha 2

IČ:

00063461

DIČ:

CZ00063461

Zastoupený:

Ing. arch. Václav Vondrášek

Bankovní spojení:

Telefon:

E-mail:

Specifikace objednávky:

Předmět objednávky: Založení květnatých luk dosemem na podzim 2021 v parcích na území městské části Praha 2 dle přiložené cenové nabídky na základě výběrového řízení ze dne 26.10.2021

Termín dodání:

25. listopadu 2021

Cena objednávky:

Celková částka (bez DPH) v Kč: 149 591,00

Celková částka (vč. DPH) v Kč: **181 005,11**

MČ Praha 2 je plátcem DPH. Na faktuře vždy uvádějte termín splatnosti minimálně 14 dní, naše číslo objednávky a název odboru.

Vzhledem ke změně zákona o DPH, kde je stanoven režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH Vás žádáme, abyste uváděli ke službě odpovídající číselný kód klasifikace produkce (kód předmětu plnění).

Forma úhrady: převodním příkazem

Fakturu zašlete na adresu:

Městská část Praha 2
Odbor životního prostředí
Náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

Prosím, potvrďte naši objednávku na 

Bez zpětného písemného potvrzení akceptace není objednávka platně uzavřena. Potvrzení lze zejména doručit: mailem, prostřednictvím datové schránky, doporučeně poštou nebo osobně do podatelny objednatele.

V Praze dne: 26.října 2021

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
Ing. arch. Václav Vondrášek
místostarosta
120 39 Praha 2, náměstí Míru 20



Ing. arch. Václav Vondrášek
místostarosta
Městská část Praha 2



TECHNOLOGIE DOSEVU

popis	m.j.	množství	cena /m.j	cena bez DPH
Úprava pozemku				
posekání stávajícího trávníku vč. odstranění biomasy	m ²	3850	1,70 Kč	6 545,00 Kč
prořezání trávníku nejlépe do kříže vč. odstranění biomasy	m ²	3850	5,50 Kč	21 175,00 Kč
výsev do půdy	m ²	3850	4,76 Kč	18 326,00 Kč
zapravení osiva do půdy včetně utužení válcem	m ²	3850	3,00 Kč	11 550,00 Kč
zálivka	m ²	3850	3,00 Kč	11 550,00 Kč
Materiál (OSIVO)				
PAPILIO	kg	31	450,00 Kč	13 950,00 Kč
PANGEJT	kg	14	400,00 Kč	5 600,00 Kč
SLUNOV RAT	kg	3	3 260,00 Kč	9 780,00 Kč
ORIENT	kg	1	7 380,00 Kč	7 380,00 Kč
RSM 2.4	kg	24	810,00 Kč	19 440,00 Kč
MOZAIKA	kg	2	6 950,00 Kč	13 900,00 Kč
Údržba na 1 rok				
seč travinných luk	m ²	3850	2,70 Kč	10 395,00 Kč
Cena celkem bez DPH				149 591,00 Kč

Od: Stanislav Betak
Odesláno: pondělí 1. listopadu 2021 15:50
Komu:
Předmět: RE: objednávka č. 293

Dobrý den,
Potvrzuji přijetí objednávky O120_2021_0293_OZP

S pozdravem

Ing. Stanislav Beták / Projektový manažer

Gartensta plus s.r.o.

M:

E: S

www.gartensta.cz www.kompan.cz

Gartensta plus s.r.o.



From:
Sent: Friday, October 29, 2021 10:35 AM
To: stanislav.betak
Cc:
Subject: objednávka č. 293

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám objednávku na založení květnatých luk dle cenové nabídky. Prosím Vás o potvrzení přijetí objednávky, které potřebuji, abych ji mohla uveřejnit v Registru smluv. Fakturu za odvedené služby prosím zašlete nejdříve správci parku společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Perucká 2524/10, 120 00 Praha 2, Vinohrady, na pro potvrzení z jejich strany.

Předem děkuji a přeji příjemný den.

S pozdravem

Oddělení správy zeleně

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
Úřad městské části Praha 2
Náměstí Míru 600/20
120 39 Praha 2