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Objednávka přelištování optické a metalické kabeláže 

Vážení, 

 

tímto závazně objednáváme práce a materiál podle cenové nabídky č. 060/2021 pro část 1. až 3., tedy 

následující položky: 

 

Část 1: Vylištování trasy od WC v přízemí směrem do patra až k serverovně 

Položka  Ks  MJ  Cena  Celkem  

Lišta PK 110X65 D HF  30  m  675,00  20 250,00  

Kryt ohybový 8213HF  2  ks  226,00  452,00  

Roh vnitřní 8215HF  4  ks  226,00  904,00  

Kryt koncový 8211HF  5  ks  147,00  735,00  

Kryt průchodkový 8217HF  2  ks  85,00  170,00  

Kryt spojovací 8212HF  4  ks  147,00  588,00  

Lištování 44  h  490,00  21 560,00  

Spojovací materiál (hmoždinky, …) 1  ks  700,00  700,00  

Celkem bez DPH 45 359,00 

 

Část 2: Přesun současných metalických kabelů z původních lišt do nových lišt k serverovně 

Položka  Ks  MJ  Cena  Celkem  

Patchpanel modulární  1  ks  498,00  498,00  

Keystone CAT5E  5  ks  45,00  225,00  

Přetažení kabelů a zapatchování  30  h  490,00  14 700,00  

Spojovací materiál (stahovací pásky, …) 1  ks  150,00  150,00  

Celkem bez DPH 15 573,00 

 

Část 3: Přesun současných optických kabelů z původních lišt do nových lišt k serverovně 

Položka  Ks  MJ  Cena  Celkem  

Optický svár  20  ks  300,00  6 000,00  

Měření optiky  10  ks  150,00  1 500,00  

Práce v racku a přetažení kabelů  32  h  490,00  15 680,00  

Spojovací materiál (stahovací pásky, …) 1  ks  150,00  150,00  

Celkem bez DPH 23 330,00 

 

Celková cena bez DPH           84 262,-- Kč 

Cena DPH 21%                      17 695,02 Kč 

Celková cena včetně DPH    101 957,02 Kč 
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Část 1. bude realizována od 8.11. 2021 do 16.11.2021. 

Část 2. bude realizována od 8.11. 2021 do 26.11.2021. Nefunkčnost metalických spojů bude omezena 

maximálně na jeden pracovní den. 

Část 3. bude realizována od 8.11. 2021 do 26.11.2021. Nefunkčnost optických spojů bude omezena na 

dobu mimo vyučování. 

 

Faktura bude vystavena do 15 dnů od dokončení prací, splatnost faktury bude 14 dní. 

S přátelským pozdravem 

Ing. Jiří Skalický 

ředitel VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto 

 

Ve Vysokém Mýtě dne 2. 11. 2021 
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