

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-112/2021

Stavba: Jeseník - VB - Oprava omítek po opravě spalínové cesty kotle

KSO:
Místo: Jeseník - výpravní budova

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Správce obvodu:

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:	Zhotovitel
------------------------------------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-112/2021

Stavba: Jeseník - VB - Oprava omítek po opravě spalinové cesty kotle

Místo: Jeseník - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1- 112/2021	Jeseník - VB - Oprava omítek po opravě spalinové cesty kotle	0,00	0,00
VRN	VRN	0,00	0,00
Ostatní	Ostatní	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeseník - VB - Oprava omítek po opravě spalinové cesty kotle

Objekt:

1-112/2021 - Jeseník - VB - Oprava omítek po opravě spalinové cesty kotle

KSO:

Místo: Jeseník - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeseník - VB - Oprava omítek po opravě spalinové cesty kotle

Objekt:

1-112/2021 - Jeseník - VB - Oprava omítek po opravě spalinové cesty kotle

Místo: Jeseník - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeseník - VB - Oprava omítek po opravě spalinové cesty kotle

Objekt:

1-112/2021 - Jeseník - VB - Oprava omítek po opravě spalinové cesty kotle

Místo: Jeseník - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	340238211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	1,100		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,100		0,00
3	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,100		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
5	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	6,000		0,00
6	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	6,300		0,00
VV			6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		6,300		
VV			Součet		6,300		
7	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m2	2,200		0,00
8	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	2,310		0,00
VV			2,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2,310		
VV			Součet		2,310		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
9	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4,500		0,00
10	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4,500		0,00
11	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	4,500		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
12	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	4,000		0,00
13	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	4,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeseník - VB - Oprava omítek po opravě spalinové cesty kotle

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo: Jeseník - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeseník - VB - Oprava omítek po opravě spalinové cesty kotle

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Jeseník - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeseník - VB - Oprava omítek po opravě spalinové cesty kotle

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Jeseník - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

1	K	070001000	Provozní vlivy	Soubor	1,000		0,00
---	---	-----------	----------------	--------	-------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeseník - VB - Oprava omítek po opravě spalinové cesty kotle

Objekt:

Ostatní - Ostatní

KSO:

Místo: Jeseník - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeseník - VB - Oprava omítek po opravě spalinové cesty kotle

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Jeseník - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeseník - VB - Oprava omítek po opravě spalinové cesty kotle

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Jeseník - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%			0,00
---	---	-----------	--------------------------	---	--	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2046488

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a052d2a3-6238-4a1d-b28a-2d3c18ebc198

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.11.2021 06:07:01



dfa82dd1-335d-4343-bb29-25a90ae4c1e7