



OBJEDNÁVKA č. 0379/2019/IM/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor: KŘ-4

Dodavatel

IČ: 28305043 DIČ:

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jakubská 121/1

60200 Brno

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení na rekonstrukci a modernizaci silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa (poř. č. VZ 38/2019) v souladu s Rámcovou dohodou na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení č. 03711/2017/KŘ uzavřenou dne 12. 10. 2017.

Datum požadovaného splnění: do ukončení zadávacího řízení

Přílohy: písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavatel v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**62 500,13 Kč**

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 170181-1650676349/0800

Datum: 13-03-2019


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Krajský úřad

28. října 117

70218 OSTRAVA

vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu






Příloha k objednávce č. 0379/2019/IM/O
Písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení na rekonstrukci a modernizaci silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa v souladu s Rámcovou dohodou na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení č. 03711/2017/KŘ uzavřenou dne 12. 10. 2017.

Kontaktní osoba:



- 1) **Název veřejné zakázky:** **Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa**
- 2) **Číslo veřejné zakázky:** 38/2019
- 3) **Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení
- 4) **Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa". Řešeným územím je koridor silnice II/479 v jednotlivých úsecích o celkové délce cca 5,094 km, od úseku křižovatky se sil. II/477 ul. Bohumínská až po hranici okr. Karviná.

Při rekonstrukci sil. II/479 budou zachovány v daných úsecích jak směrové, výškové tak šířkové poměry. V rámci rekonstrukce dojde ke zvýšení nivelety o +10 mm. Toho bude docíleno vyfrézováním stávajících živičných vrstev v tloušťce 90 mm a položením nových vrstev v celkové tloušťce 100 mm ACL 16+ 60 mm, SMA 11+ 40 mm nebo ACL 16+ 60 mm, SMA 11S 40 mm (dle diagnostiky vozovky).

Dle potřeby dojde k provedení lokálních vysprávek povrchu, výměně nezbytně nutných obrub a jednořádku (dvouřádku) z kamenných kostek. Budou provedeny nové vysazené plochy u přechodů pro chodce a zřízeny nové dělicí ostrůvky.

Součástí stavby bude i částečná rekonstrukce propustků a mostu ev. č. 479-015, při které budou provedeny převážně sanační práce, dojde k opevnění koryta kamennou dlažbou a výměně bezpečnostního zařízení.

V rámci rekonstrukce budou upraveny i autobusové zastávky Zvěřinská v KÚ Slezská Ostrava, Bajgar, Olšák, Bartovická a U Samoobsluhy v KÚ Radvanice a Bartovice a zastávky Šenov křižovatka, Šenov škola Podlesí.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

- SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
- SO 101.0.a Ul. Těšínská km 10,045 - 12,352 - SSMSK
- SO 101.0.b Ul. Těšínská km 10,045 - 12,352 - ÚMOb Slezská Ostrava
- SO 101.1 Propustek 101.1 - v km 0,321 (PS km 10,366)
- SO 101.2 Propustek 101.2 - v km 0,905 (PS km 10,776)
- SO 101.3 Propustek 101.3 - v km 1,674 (PS km 11,719)
- SO 101.4 Propustek 101.4 - v km 1,895 (PS km 11,800)
- SO 102.0.a Ul. Těšínská km 13,595 - 16,755 – SSMSK
- SO 102.1 Propustek 102.1 - v km 6,653 (PS km 16,491)
- SO 102.2 Propustek 102.2 - v km 6,655 (PS km 16,501)
- SO 103.0.a Ul. Těšínská km 17,095 - 19,756 – SSMSK
- SO 103.0.a.1 Rekonstrukce parkovací plochy km 9,24 - 9,29

SO 103.0.b Ul. Těšínská km 17,095 - 19,756 - Město Šenov
SO 103.1 Propustek 103.1 - v km 7,613 (PS km 17,440)
SO 103.2 Propustek 103.2 - v km 9,653 (PS km 19,475)
SO 104 Chodník u ul. U Samoobsluhy
SO 201 Most ev.č. 479-015

5) **Společný slovník pro veřejné zakázky CPV (klasifikace předmětu veřejné zakázky):**

Hlavní předmět: 45000000-7 Stavební práce
Další předměty: 45213310-9 Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě
45221220-0 Propusti
45233223-8 Obnova povrchu vozovky
45223500-1 Železobetonové konstrukce

6) **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:**

73.769.883 Kč bez DPH / 89.261.558 Kč vč. DPH

7) **Požadavek na zpracování dokumentace nezbytné pro zahájení zadávacího řízení:**

do 10 kalendářních dnů.

8) **Další relevantní informace vztahující se k veřejné zakázce:**

Zakázka se vztahuje k projektu nebo programu financovanému z EU:
ANO - Předpokládá se, že projekt vázící se k veřejné zakázce bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. Při stanovení režimu veřejné zakázky je nutné přihlídnout k výkladové praxi poskytovatele dotace, která je uplatňována v případech, kdy předmět plnění navazuje na síť TENT-T.
Požadavek na uveřejnění předběžného oznámení:
NE
Veřejná zakázka rozdělena na části:
NE - odůvodnění: veřejná zakázka není rozdělena na části z toho důvodu, neboť se jedná o jeden funkční celek, jehož rozdělení by mohlo způsobit problémy při samotné realizaci i následném uplatňování záručních podmínek apod.
Informace o osobách odlišných od zadavatele, podílejících se na vypracování zadávací dokumentace (viz. § 36 odst. 4 zákona):
Projekt PDPS zpracoval Ing. Martin Staněk, ČKAIT 1103648, ze společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s. IČO 42767377.
Informace o předběžné tržní konzultaci:
Předběžná tržní konzultace neproběhla.
Místo plnění:
Silnice II/479 v katastrálním území Slezská Ostrava, Radvanice, Bartovice, Šenov u Ostravy a Šumbark.
Předpokládaná lhůta plnění:
180 dnů od předání staveniště zhotoviteli. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2020.
Prohlídka místa plnění:
NE - místo plnění je volně přístupné, zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění
Množství nebo rozsah zakázky:
Jedná se o stavbu dopravního charakteru.
Jiné požadavky na veřejnou zakázku:
Požadovaná autorizace v oboru „Dopravní stavby“.

Seznam významných stavebních prací provedených za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

- alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce (obnova) pozemní komunikace v objemu min. 40 mil. Kč bez DPH/každá stavba,
- alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce (obnova) silničního propustku,
- alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem bylo frézování pozemní komunikace v rozsahu nejméně 25.000 m²/stavba.

[Redacted]

Sent: Thursday, March 21, 2019 8:46 AM

[Redacted]

Subject: RE: Objednávka - písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy_VZ Silnice Těšínská II.etapa

Dobrý den,

Potvrzuji přijetí písemné výzvy a přeji příjemné ráno

[Redacted]

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Praha | Brno | Ostrava

[Redacted]

Vážený obchodní přítel,

přílohou tohoto e-mailu Vám zasíláme písemnou výzvu k uzavření Prováděcí smlouvy v souladu s Rámcovou dohodou na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení č. 03711/2017/KŘ uzavřenou dne 12. 10. 2017, a to k veřejné zakázce pod označením „**Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa**“ poř. č. VZ 38/2019.

[Strana]

Číslo objednávky: 0379/2019/IM/O

V souladu s čl. 3.5. písm. c) Rámcové dohody Vás žádáme o potvrzení této písemné výzvy na tuto e-mailovou adresu.

Děkuji a přeji krásný den

