

Název projektu KHS: *Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS Zlín / ředitelství KNTB as. 5.1b.*
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012147,

2. Na základě již provedeného poptávkového řízení KNTB uzavře smluvní vztah se společností SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČ: 28571690 (dále jen „příkazník“), jejímž předmětem bude činnost koordinátora BOZP a technický dozor při stavebních pracích na celé budově č.26, které budou probíhat na základě smlouvy vzešlé z veřejné zakázky.
3. Předmětem této smlouvy uzavírané mezi smluvními stranami je závazek KHS Zlín uhradit nemocnici poměrnou část nákladů spojených s činností koordinátora BOZP a technickým dozorem.

II.

Pravidla hrazení nákladů

1. Smluvní strany se dohodly, že KHS Zlín uhradí KNTB 60 % (šedesát procent) odměny vč. DPH, kterou příkazník vyúčtuje nemocnici.
2. Částka dle odst. 1 bude uhrazena na základě faktury vystavené KNTB se splatností 30 dnů od doručení. Faktura (daňový doklad) bude vystavena pro jednotlivé projekty samostatně. Kalkulace nákladů pro jednotlivé projekty je obsažena v Příloze ke smlouvě o úhradě nákladů za výkon technického dozoru a koordinátora BOZP Kalkulace nákladů.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Komunikace mezi smluvními stranami při plnění smlouvy bude probíhat prostřednictvím výše uvedených odpovědných pracovníků, a to písemnou formou.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky se souhlasem všech zadavatelů.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží po jednom.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí KNTB.
5. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující Příloha:
Příloha č. 1 - Kalkulace nákladů za výkon technického dozoru a koordinátora BOZP

Ve Zlíně dne 2. 11. 2021

ČR - Krajská hygienická stanice se sídlem ve Zlíně

doc. MUDr. Michal Filip, Ph. D předseda představenstva
Ing. Martin Déva člen představenstva

Krajská nemocnice

MUDr. Eva Sedláčková
ředitelka

PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ č. 1

o úhradě nákladů za výkon technického dozoru a koordinátora BOZP

Kalkulace nákladů

Cena za výkon TD a koordinaci BOZP činí **427 200,- Kč bez DPH, (516 912,- Kč vč. DPH).**

Částka ve výši 170 880,- Kč bez DPH (206 764,80 Kč vč. DPH) je kalkulována pro projekt: **Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS Zlín / ředitelství KNTB a.s., CZ.05.5.18/0.0/0.0/19 121/0012079**

Částka ve výši 205 920,- Kč bez DPH (249 163,20 Kč vč. DPH) je kalkulována pro projekt: **Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS Zlín / ředitelství KNTB a.s. 5.1a CZ.05.5.11/0.0/0.0/19 135/0012145**

Částka ve výši 50 400,- Kč bez DPH (60 984,- Kč vč. DPH) je kalkulována pro projekt: **Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS Zlín / ředitelství KNTB a.s. 5 lb CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012147**

Ve Zlíně dne 2. 11. 2021

CR - Krajská hygienická stanice se sídlem ve Zlíně

MUDr. Eva Sedláčková, Ph. D. ředitelka

Ve Zlíně dne

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

doc. MUDr. Michal Filip, Ph. D.,
předseda představenstva

Ing. Martin Déva člen
představenstva