
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 32ZA-002731

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
SSÚD 22 Mankovice 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: ...........​......................... 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: Dopravoprojekt Brno a.s. 
Adresa: Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
IČO: 46347488 
DIČ: CZ46347488 
Kontaktní osoba: ........​............

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 22 Mankovice, Mankovice 157, 742 35 
Mankovice

Kontaktní osoba Objednatele: ....... ​..........​...............​.............​..............

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 22 Mankovice, Mankovice 
157, 742 35 Mankovice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 
Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné 
zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se 
Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně 
vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami jejího obsahu, 
k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s 
uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. 
Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn 
kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné 
výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty 
nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.



Objednáváme u Vás: TPO na stavební práce

D l Výtluky v AHV lan 296,3 - 341,5 2. etapa 
Dl Reprofilace krajnice - Exit 336 P, 308 P, L; 338,001 L

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31. 12. 2021

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 148.000 Kč,- / 179.080,- Kč

V případe akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 29712016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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Pol. č.

Název položky

m.j.

Jednotková 
cena za m.j. v 
Kč bez DPH počet m.j.

Cena
Celkem (Kč 
bez DPH)Popis položky

Technická pomoc objednateli (TPO)

hod ...... ...... 148000

Kvalifikační požadavky dle SGŘ 4/2019, Tab. 3 Role (středoškolské vzdělání se zaměřením na 
stavebnictví, alternativně středoškolské vzdělání jiného než stavebního zaměření, pokud je 
autorizovaným technikem v oboru odpovídajícím požadované odbornosti, dále 2 roky praxe v 
oboru výstavby pozemních komunikací.)

Dopřávaje zahrnuta v dané položce a samostatně se neúčtuje!

Orientační hodinová dotace pro TDI/TPO na jednotlivé položky PD:
Položka č.

1 Dl Výtluky v AHV km 296,3 - 341,5 2. etapa
2 D l ReprofQace krajnice - Exit 336 P, 308 P,L; 338,001 L

Hodiny
......

....

Realizace proběhne do konce roku 2021.


