

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VH/1/21
Stavba: MP Zvonící potok SO 3, SO 4, SO 5, SO9 *00 datok z. 3*

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 19.10.2021

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Gena bez DPH 184 082,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	184 082,75	38 657,38
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 222 740,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VH/1/21

Stavba: MP Zvonící potok SO 3, SO 4, SO 5, SO9

Místo:

Datum:

19.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		184 082,75	222 740,13
VH/1/21/1	MP SO 3	3 406,80	4 122,23
VH/1/21/2	MP SO 4	2 754,00	3 332,34
VH/1/21/3	MP SO 5	21 917,64	26 520,34
VH/1/21/4	MP SO 9	156 004,31	188 765,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP Zvončcí potok SO 3, SO 4, SO 5, SO9

Objekt:

VH/1/21/1 - MP SO 3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 406,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 406,80	21,00%	715,43
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		4 122,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP Zvonící potok SO 3, SO 4, SO 5, SO9

Objekt:

VH/1/21/1 - MP SO 3

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 406,80

N00 - Práce a dodávky HSV

3 406,80

N01 - Zemní práce

3 406,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MP Zvončelí potok SO 3, SO 4, SO 5, SO9

Objekt:

VH/1/21/1 - MP SO 3

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 406,80

D N00

Práce a dodávky HSV

3 406,80

D N01

Zemní práce

3 406,80

1	K	R162701-2	Vodorovné přemístění sedimentu po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností	M3	3,340	1 020,00	3 406,80
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP Zvončící potok SO 3, SO 4, SO 5, SO9

Objekt:

VH/1/21/2 - MP SO 4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 754,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 754,00	21,00%	578,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 332,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP Zvonící potok SO 3, SO 4, SO 5, SO9

Objekt:

VH/1/21/2 - MP SO 4

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 754,00

N00 - Nepojmenované práce

2 754,00

N01 - Nepojmenovaný díl

2 754,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MP Zvonící potok SO 3, SO 4, SO 5, SO9

Objekt:

VH/1/21/2 - MP SO 4

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 754,00

D N00 Nepojmenované práce

2 754,00

D N01 Nepojmenovaný díl

2 754,00

1	K	R162701-2	Vodorovné přemístění sedimentu po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností	m3	2,700	1 020,00	2 754,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP Zvončfí potok SO 3, SO 4, SO 5, SO9

Objekt:

VH/1/21/3 - MP SO 5

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 917,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 917,64	21,00%	4 602,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 520,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP Zvoníč potok SO 3, SO 4, SO 5, SO9

Objekt:

VH/1/21/3 - MP SO 5

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 917,64

N00 - Nepojmenované práce

21 917,64

N01 - Nepojmenovaný díl

21 917,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MP Zvoníč potok SO 3, SO 4, SO 5, SO9

Objekt:

VH/1/21/3 - MP SO 5

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 917,64

D N00

Nepojmenované práce


21 917,64

D N01

Nepojmenovaný díl

21 917,64

3	K	326218512	Zdění obkladního zdiva hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m ³	m ³	0,360	5 288,00	1 903,68
2	K	3560_R5	Bourání konstrukcí vodních staveb, včetně svislého přemístění, s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů	m ³	0,360	5 400,00	1 944,00
4	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,264	265,00	69,96
1	K	R_115001-1	Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností	soub.	1,000	18 000,00	18 000,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP Zvončfj potok SO 3, SO 4, SO 5, SO9

Objekt:

VH/1/21/4 - MP SO 9

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

156 004,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 004,31	21,00%	32 760,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

188 765,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP Zvonící potok SO 3, SO 4, SO 5, SO9

Objekt:

VH/1/21/4 - MP SO 9

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popls

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

156 004,31

N00 - Nepojmenované práce

156 004,31

N01 - Nepojmenovaný díl

156 004,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MP Zvoníč potok SO 3, SO 4, SO 5, SO9

Objekt:

VH/1/21/4 - MP SO 9

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							156 004,31
D	N00		Nepojmenované práce				156 004,31
D	N01		Nepojmenovaný díl				156 004,31
3	K	985232112	Hloubkové spárování zdlva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	13,730	850,00	11 670,50
2	K	985512113	Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 45 MPa (tř. R4) stěn, Jedné vrstvy tloušťky 50 mm	m2	11,330	4 800,00	54 384,00
6	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	3,621	265,00	959,57
4	K	R_3560_08	Injektáž přehrážky	soub.	1,000	70 000,00	70 000,00
5	K	R_3560_09	Pletivo pro stříkaný beton	soub.	1,000	18 000,00	18 000,00
1	K	RSO25	Zřízení, odstranění a přemístění lešení	m2	26,059	38,00	990,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VP SO 9 Přehrážka č. 6 Zvonící potok *Dodatek č. 3*

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				117 946,35
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	117 946,35	21,00%		24 768,73
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		142 715,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VP SO 9 Přehrážka č. 6 Zvonící potok

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							117 946,35
D	HSV		Práce a dodávky HSV				117 946,35
D	1		Zemní práce				5 486,96
2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	m3	3,920	363,00	1 422,96
5	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,000	127,00	4 064,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				109 936,96
1	K	3560_R5	Bourání konstrukcí vodních staveb, včetně svislého přemístění, s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů	m3	16,520	5 400,00	89 208,00
3	K	326218512	Zdění obkladního zdiva hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3	3,920	5 288,00	20 728,96
D	998		Přesun hmot				2 522,43
4	K	R_SO3.1	Příplatek za manipulaci s těžkým lomovým kamenem pro zdění obkladního zdiva hradících konstrukcí	m3	3,920	450,00	1 764,00
6	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	2,862	265,00	758,43

