
REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 23. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27274535

AZ SANACE a.s. DIČ: CZ27274535

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

120063R

Davle - Skochovice km 33,000-33,300 - Etapa II

4 761 807,57

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 761 807,57 999 979,5921,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 5 761 787,16
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 120063R

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: AZ SANACE a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

23. 9. 2021

 

 

951 964,70793 634,60VRN VRN

4 761 807,57 5 761 787,16

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 801 489,303 968 172,97SO 01 Davle - Skochovice km 33,000-33,300 - Etapa II

Davle - Skochovice km 33,000-33,300 - Etapa II
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: AZ SANACE, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 412 675,91

D HSV Práce a dodávky HSV 5 412 675,91

D 1 Zemní práce 5 105 620,91

1 K 1.R1 Zřízení horolezeckého úvazu kus 5,000 3 710,00 18 550,00

2 K 112155315 Štěpkování keřového porostu hustého s naložením m2 2 671,500 25,70 68 657,55 CS ÚRS 2021 02

3 K 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 27,625 1 320,00 36 465,00 CS ÚRS 2021 02

4 K 122411101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně m3 27,050 2 050,00 55 452,50 CS ÚRS 2021 02

5 K 122412511
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 
10 m3 ručně m3 10,000 1 800,00 18 000,00 CS ÚRS 2021 02

6 K 122861101 Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 31,200 1 000,00 31 200,00 CS ÚRS 2021 02

7 K 155211112 Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi m2 2 670,000 157,00 419 190,00 CS ÚRS 2021 02

8 K 155211122 Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou m3 267,000 4 520,00 1 206 840,00 CS ÚRS 2021 02

9 K 155211311 Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou m3 15,000 5 400,00 81 000,00 CS ÚRS 2021 02

10 K 155211313 Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou hydraulickými klíny m3 7,800 10 700,00 83 460,00 CS ÚRS 2021 02

11 K 155212116 Vrty do skalních stěn vrtacími kladivy D 56 mm hor. tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou m 565,500 1 070,00 605 085,00 CS ÚRS 2021 02

12 K 155213112 Trn z oceli pro sítě bez oka D 26 mm l 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky kus 162,500 1 590,00 258 375,00 CS ÚRS 2021 02

13 K 155213122 Trn z oceli pro sítě bez oka D 26 mm l 5 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky kus 11,375 2 190,00 24 911,25 CS ÚRS 2021 02

14 K 155213312 Trn z oceli pro ploty s okem D 26 mm l 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky kus 97,500 1 590,00 155 025,00 CS ÚRS 2021 02

15 K 155214111 Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou m2 650,000 833,00 541 450,00 CS ÚRS 2021 02

16 M STX.336577 síť na skálu s vpleteným lanem, oko 8x10 cm, STEELGRID HR100 velikost 3,05x25 m2 780,000 218,38 170 336,40 CS ÚRS 2021 02

17 K 155214212 Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítí prováděná horolezeckou technikou m 276,250 71,70 19 807,13 CS ÚRS 2021 02

18 M 31452112 lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 10,0/12,0mm m 310,000 51,20 15 872,00 CS ÚRS 2021 02

19 M 31452184 svorka lanová Pz D 16mm kus 20,000 14,40 288,00 CS ÚRS 2021 02

20 M 31319130 kroužky spojovací na sítě pro ochranu skal kus 5 850,000 1,37 8 014,50 CS ÚRS 2021 02

Davle - Skochovice km 33,000-33,300 - Etapa II

SO 01 - Davle - Skochovice km 33,000-33,300 - Etapa II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m m3 48,750 128,00 6 240,00 CS ÚRS 2021 02

22 K 162211329
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 195,000 118,00 23 010,00 CS ÚRS 2021 02

23 K 162211331 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem do 10 m m3 31,200 140,00 4 368,00 CS ÚRS 2021 02

24 K 162211339
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 124,800 130,00 16 224,00 CS ÚRS 2021 02

25 K 162432511 Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m pracovním vlakem t 827,873 346,00 286 443,89 CS ÚRS 2021 02

26 K 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 145,925 314,00 45 820,45 CS ÚRS 2021 02

27 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 729,625 24,10 17 583,96 CS ÚRS 2021 02

28 K 162751157 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 137,150 357,00 48 962,55 CS ÚRS 2021 02

29 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 685,750 26,80 18 378,10 CS ÚRS 2021 02

30 K 167111102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ručně m3 48,750 460,00 22 425,00 CS ÚRS 2021 02

31 K 167111103 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ručně m3 31,200 575,00 17 940,00 CS ÚRS 2021 02

32 K 167111122 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ručně m3 48,750 336,00 16 380,00 CS ÚRS 2021 02

33 K 167111123 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ručně m3 31,200 369,00 11 512,80 CS ÚRS 2021 02

34 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 137,150 65,60 8 997,04 CS ÚRS 2021 02

35 K 167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 145,925 81,30 11 863,70 CS ÚRS 2021 02

36 K 167151122 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 145,925 142,00 20 721,35 CS ÚRS 2021 02

37 K 167151123 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 137,150 156,00 21 395,40 CS ÚRS 2021 02

38 K 171111103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně m3 79,950 267,00 21 346,65 CS ÚRS 2021 02

39 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 509,535 1 300,00 662 395,50 CS ÚRS 2021 02

40 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 283,075 19,90 5 633,19 CS ÚRS 2021 02

D 2 Zakládání 184 400,00

41 K 281601111 Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa hod 140,000 958,00 134 120,00 CS ÚRS 2021 02

42 M 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa t 12,000 4 190,00 50 280,00 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 122 655,00

43 K 998004011 Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty t 255,000 481,00 122 655,00 CS ÚRS 2021 02
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: AZ SANACE, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 793 634,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 793 634,60

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 357 135,57

1 K 010000000 Zařízení staveniště, územní vlivy, provozní vlivy, mimostaveništní doprava mechanizace materiálů % 4,000 39 681,73 158 726,92

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby % 2,000 39 681,73 79 363,46

3 K 065002000  R Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace % 3,000 39 681,73 119 045,19

D VRN2 Projekční činnost 357 135,57

4 K 013203000 Dokumentace pro opravné práce % 8,000 39 681,73 317 453,84

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 1,000 39 681,73 39 681,73

D VRN4 Inženýrská činnost 79 363,46

6 K 043103000 Zkoušky a ostatní měření % 2,000 39 681,73 79 363,46

Davle - Skochovice km 33,000-33,300 - Etapa II

VRN - VRN
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2047433

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 954e7c99-d3c6-442c-98b7-5a837834dca8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.11.2021 09:45:02
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