

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HD210669

Stavba: Modřice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 10. 2021

Zadavatel:
Správa želežnic státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Sežev facility

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Havlíčková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			66 975,27
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	66 975,27	14 064,81
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	81 040,08
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HD210669

Stavba: Modřice

Místo: Datum: 18. 10. 2021

Zadavatel: Správa želežnic státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Sežev facility

Zpracovatel:

Havlíčková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		66 975,27	81 040,08
HD210669	Modřice	66 975,27	81 040,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modřice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 10. 2021

Zadavatel:
Správa želežnic státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Sežev facility

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Havlíčková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 975,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 975,27	21,00%	14 064,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 040,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modřice

Místo:

Datum: 18. 10. 2021

Zadavatel: Správa želežnic státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Sežev facility

Zpracovatel: Havlíčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

66 975,27

HSV - Práce a dodávky HSV

859,87

997 - Přesun sutě

859,87

PSV - Práce a dodávky PSV

59 075,90

766 - Konstrukce truhlářské

59 075,90

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 039,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modřice

Místo:

Datum: 18. 10. 2021

Zadavatel: Správa želežnic státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Sežev facility

Zpracovatel: Havlíčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 975,27

D	HSV		Práce a dodávky HSV				859,87
D	997		Přesun sutě				859,87
1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,312	304,20	94,91
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,360	13,26	124,11
	W		0,312*30		9,360		
3	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,312	2 054,00	640,85

D PSV Práce a dodávky PSV 59 075,90

D	766		Konstrukce truhlářské				59 075,90
4	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	13,000	881,40	11 458,20
5	M	61162072	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970/2100mm	kus	4,000	2 808,00	11 232,00
6	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970/2100mm	kus	1,000	2 821,00	2 821,00
7	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm	kus	8,000	2 834,00	22 672,00
8	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	13,000	201,50	2 619,50
9	M	5491462R	kování dveřní COBRA	kus	13,000	601,69	7 821,97
10	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	13,000	34,71	451,23

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 039,50

11	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	15,000	469,30	7 039,50
	W		úprava dveří				
	W		15		15,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2047352

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7c8674ea-a2b6-41bc-b27d-d3030d708b90

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.11.2021 09:30:00



87373233-3f3a-4cf1-950f-7802e0f5c3fa