SMLUVNÍ STRANY:





Číslo smlouvy 10/2021
  Zhotovitel:
DANFRA CZ s.r.o.
   

IČ: 28611225
DIČ: CZ28611225
   

se sídlem: Frýdek-Místek, Potoční 1094, PSČ 738 01
zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 34638
bankovní spojení: Raiffeisen bank, č.ú.: .5077473001/5500
zast. jednatelem Danielem Havrlantem
dále jen „zhotovitel“ 
Objednatel:   Domov pro seniory Ludmila ,příspěvková organizace
Poddubí 7, Háj ve Slezsku 74792 

IČ.71196978

bankovní spojení: KB 19-679450277/0100
dále jen „objednatel“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:
SMLOUVU O DÍLO

podle ust. § 631 a násl. občanského zákoníku

1. Předmět smlouvy

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že pro objednatele provede zhotovení díla 
1.2. Dodávku a montáž plynových kotlů BAXI LUNA DUO –TEC MP+1.35, regulace

1.3. Odkouření, propojovacího potrubí.

1.2.      Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit.

1.3.       Místem plnění je Domov pro seniory Ludmila, ul.Poddubí 7
Háj ve Slezsku –Smolkov, 747 92
2. Cena díla a platební podmínky

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel provede celé dílo podle této smlouvy  
za cenu 204350,-- Kč (slovy: Dvěstečtyřitisíctřistapadesátkorun korun českých) včetně 21% daň z přidané hodnoty.

2.2. Cena uvedená v odst. 2.1. může být zhotovitelem jednostranně upravena v případě, kdy od okamžiku uzavření této smlouvy o dílo dojde ke změně zákonného předpisu  upravujícího daň z přidané hodnoty, přičemž takto provedená změna musí odpovídat podmínkám zákonného předpisu, který bude nově upravovat výši nebo způsob výpočtu výše daně z přidané hodnoty. Zhotovitel bude informovat objednatele o úpravě ceny ve smyslu změny sazeb DPH.

2.3. Objednatel se zavazuje cenu uvedenou v článku 2. této smlouvy zaplatit zhotoviteli takto:

· Zhotovitel může vystavit zálohové faktury se splatností 15 dnů. Tyto faktury budou odpovídat dokončení jednotlivých částí díla nebo nákupu materiálu či zboží potřebných pro provádění díla. 

· Konečná faktura bude vystavena do 5 dnů od předání díla a splatnost konečné faktury bude 15 dnů.

2.4. Dohodnou-li se objednatel a zhotovitel v průběhu stavby na provedení víceprací, eventuálně méněprací, zavazují se účastníci uzavřít vždy dodatek k této smlouvě výslovně označený jako: "Dodatek č. ….. ke smlouvě o dílo č. ….., v němž budou vícepráce eventuálně méněpráce popsány a oceněny. V případě provedení prací před uzavřením dodatku vzniká zhotoviteli nárok na úhradu provedených víceprací písemným požadavkem objednatele požadujících jejich provedení. Zhotovitel je oprávněn vystavit po předání a převzetí provedených víceprací fakturu a objednatel se ji zavazuje zaplatit do 15 dnů od data obdržení. 

3.    Doba plnění


10.11.2021
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést celý předmět díla do ............................. 
3.2. V případě že dílo je prováděno v objektu objednatele a objednatel nezpřístupní objekt zhotoviteli nebo mu do něj znemožní přístup, či objekt nebude způsobilý k provádění prací, které jsou předmětem díla, prodlužuje se o dobu, kdy nebylo možno práce provádět, doba do kdy musí být dílo provedeno.
4. Předání a převzetí díla

4.1. Povinnost zhotovitele dodat dílo je splněna předáním a převzetím díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen "zápis"). Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených v článku 1.1. může být osvědčeno i dílčími zápisy.

4.2. Objednatel je povinen převzít dílo i v případě existencí drobných vad a nedodělků, jenž nebrání v užívání díla. 

4.3. O předání a převzetí díla sepíší objednatel a zhotovitel tzv. předávací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto skutečnosti: 

- účastníci předání a převzetí 

- datum předání a převzetí 

- popis stavu, v němž je dílo předáváno
- výčet drobných vad a nedodělků, jenž nebrání v užívání díla, pokud budou shledány  

· v případě existence vad nebo nedodělků termín, v němž se zhotovitel zaváže tyto vady nebo nedodělky odstranit 

- v případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na existenci vady nebo nedodělku,  uvede do předávacího protokolu každý z účastníků této smlouvy své stanovisko ke   konkrétní vadě nebo nedodělku  

5. Záruka, odpovědnost za vady

5.1. 

Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost předmětu díla zhotoveného v rozsahu dle článku 1. této smlouvy a zaručuje se, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami smlouvy a v parametrech určených případnou projektovou dokumentací.

5.2. 
Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla záruku v délce 36 měsíců. Na dodávky výrobků a zařízení, na které výrobce těchto výroků a zařízení poskytuje jinou délku záruční doby, se vztahuje záruční doba stanovená výrobcem.

5.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí celého díla. Každou oprávněnou reklamovanou závadu, která se projeví během záruční doby, začne zhotovitel odstraňovat bez zbytečného odkladu na své náklady po písemném oznámení reklamované vady. 

5.4. Zjevné vady je povinen objednatel reklamovat při předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zjištěné zjevné vady uvést nejpozději v zápisu o předání a převzetí díla a zároveň určit termín odstranění zjevných vad.

5.5. Vady, které je možno zjistit teprve po předání a převzetí díla (vady skryté), musí být objednatelem reklamovány nejpozději do 20 dnů ode dne zjištění této vady, nejpozději však v průběhu záruční doby, která byla pro příslušnou část díla sjednána. V písemné reklamaci zaslané objednatelem zhotoviteli je povinen zhotovitel označit druh vady, jak se tato vada projevuje a navrhnout termín odstranění vady.

5.6. Zhotovitel se zavazuje vady reklamované podle odstavce 5.3., 5.4. a 5.5. tohoto článku bezplatně odstranit v termínu, který byl dodatečně se zhotovitelem dojednán.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí a v souladu se zadáním dohodnutým smluvními stranami. 

6.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. 

6.3. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady,  kapacitami a odbornými znalostmi a všech právních předpisů, které jsou nutné k provedení díla. 

6.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do doby dosažení dohody o změně díla je zhotovitel díla oprávněn provádění díla přerušit. O tuto dobu se prodlužuje konečný termín dodání díla sjednaný v článku 3.1. této smlouvy.
6.5. V případě, že je objednatel v prodlení s placením záloh za cenu díla, tak jak je uvedeno v čl. 2. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn ihned přerušit práce, a současně tuto skutečnost sdělí objednateli s upozorněním, že bude pokračovat až po zaplacení dlužné částky a rovněž ho může upozornit na možnost odstoupení od smlouvy, pokud objednatel nezaplatí zhotoviteli dlužnou částku.

7. Odstoupení  od smlouvy

7.1.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pouze v případě hrubého porušení  povinností ze strany zhotovitele, vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy.

7.2. 
Zhotovitel je od smlouvy oprávněn odstoupit v případě, kdy objednatel bude v prodlení s úhradou zálohové platby (ceny za provedení díla) tak, jak je uvedeno v článku 2. této smlouvy, a to poté, kdy zhotovitel objednatele na tuto možnost upozornil.    
7.3.
Za porušení závazná a podstatná, která jsou důvodem k odstoupení od smlouvy se objednatel a zhotovitel dohodli na těchto:  

-
prodlení zhotovitele s plněním jeho smluvních povinností delší než 60 dní

-
hrubé porušování povinností zhotovitele vyplývající z technologických předpisů při provádění stavebních prací 

-
prodlení objednatele s úhradou faktur delší jak 10 dnů


8. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

8.1. 

V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v částkách a termínech uvedených v článku 2. této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý den prodlení, přičemž smluvní pokuta je splatná vždy jednou měsíčně k poslednímu dni kalendářního měsíce v němž na smluvní pokutu vzniknul nárok. 

8.2.

V případě prodlení objednatele s vydáním věcí, které jsou vlastnictvím zhotovitele dle článku 9. této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení, přičemž smluvní pokuta je splatná vždy jednou měsíčně k poslednímu dni kalendářního měsíce v němž na smluvní pokutu vzniknul nárok.
8.3.
Povinnost platit smluvní pokuty nemá vliv na povinnost platit případnou náhradu škody a na povinnost platit případné úroky z prodlení dle zákonných předpisů. 

9. Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na předmětu díla
9.1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele až plným zaplacením ceny díla. 
9.2. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele předáním díla.

9.3. Je-li objednatel v prodlení s úhradou cena za zhotovení díla delším než 10 dní je oprávněn zhotovitel vyzvat objednatele k vydání věcí, které byly použity k zhotovení díla a jejichž vlastnictví doposud nepřešlo na objednatele v souladu s ust. článku 9.1. této smlouvy. Objednatel je povinen tyto věci vydat zhotoviteli do 5 dnů od doručení výzvy k vydání věcí.
10. Rozhodčí doložka 

10.1 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, jakož i otázky její platnosti či neplatnosti nebo jejího vzniku a zániku, budou rozhodovány s konečnou platností rozhodcem JUDr. Patrikem Matyáškem, Ph.D., zapsaným v Seznamu rozhodců ad hoc, který je zveřejněn na http://www.sweb.cz/arbiters.
10.2 Smluvní strany se pro případ, že rozhodce JUDr. Patrik Matyášek, Ph.D. nebude moci z vážných důvodů vykonávat funkci rozhodce, dohodly na náhradním rozhodci JUDr. Radce Labíkové, Ph.D., zapsaném v Seznamu rozhodců ad hoc, který je zveřejněn na http://www.sweb.cz/arbiters.

10.3 Smluvní strany se dále dohodly, že řízení před rozhodcem bude probíhat výhradně na základě a podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc, který je zveřejněn na http://www.sweb.cz/arbiters. Smluvní strany uzavřením této smlouvy stvrzují a činí nesporným, že se před jejím uzavřením řádně seznámily s uvedeným Rozhodčím řádem pro řízení před rozhodci ad hoc i se Seznamem rozhodců ad hoc, které byly vydány společností Arbiters ad hoc, Česká republika, IČO 26626187.

11. Závěrečné ustanovení 

11.1. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží jedno.

11.2. Neplatnost nebo nevynutitelnost kteréhokoli ustanovení této dohody nemá za následek neplatnost nebo nevynutitelnost kteréhokoli jiného ustanovení této dohody, ani neplatnost nebo nevynutitelnost této dohody jako celku. Totéž platí v případě neplatnosti nebo nevynutitelnosti více ustanovení  této dohody.

11.3. Při doručování písemností jedné ze smluvních stran druhé, se písemnosti doručují osobně oproti potvrzení o převzetí nebo držitelem poštovní licence doporučeně s doručenkou, na adresu sídla, nebo místa podnikání zapsanou v Obchodním rejstříku nebo Živnostenském rejstříku nebo na adresu, kterou smluvní strana uvedla v této smlouvě. Nevyzvedla-li si smluvní strana písemnost uloženou u držitele poštovní licence v úložní lhůtě, považuje se písemnost za doručenou desátým dnem od jejího uložení
11.4. Jakékoli změny nebo doplňky této dohody lze činit pouze písemnou formou.

11.5. Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisícími.

11.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřeli svobodně a bez nátlaku, přečetli si ji a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy: 
Ve Frýdku - Místku dne : 22.10.2021
                                                                                                                           ............................................................
          

            ……………..........................................

za DANFRA CZ s.r.o.




      za DS Ludmila, p.o.
Daniel Havrlant




Ing. Mgr. Martina Šilhárová MBA 
PAGE  

