

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 24777/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

Smlouva: E633-S-1495/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

obvod TO Prostějov

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:
Notifikace: 2.11.2021 12:31

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Termín dodání:

15.12.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 136 978,40

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční úctárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|--|--------|----------|--------------|
| 1 | | svařování, navařování, broušení, výměna ocel. součástí výh. a kolejnic | soubor | 1,000 | 136 978,40 |

Pokračování je na straně 2
Přílohy:

žádné

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 2.11.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Olomouc, Akceptováno dne: 3.11.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Hynek Schilberger

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1495/2020 "Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2", č.j. : 1451/2020-SŽDC-OŘ OLC-NPI práce u TO Prostějov, TÚ Senice na H. - Drahanovice dle přílohy č. 1

| | |
|---|---------------------------------|
| Přijatá cena Díla: | 136 978,40 |
| Požadovaný den zahájení prací na Díle: | listopad 2021 |
| Lhůta pro dokončení Díla: | 15.12.2021 |
| Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné) | bez výluk |
| Místo realizace Díla (Staveniště) | TÚ Senice na H. - Drahanovice |
| Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla | jedna faktura po dokončení Díla |
| Další údaje: | Práce v obvodu TO Prostějov |
| Přílohy: | Příloha č. 1 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2047570

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7ede187c-08f4-4e58-be4d-9d992af82844

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.11.2021 10:17:01



9eb49d2c-b01e-4e07-963e-844c7f32bcdf