



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007003

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha  
4Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

NaturaServis s.r.o.  
Říčařova 66/22, 503 01 Hradec Králové  
IČO: 26006626  
DIČ: CZ26006626  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

## **D0 511 Běchovice – D1, zpracování dokumentace pro plnění podmínek Rozhodnutí MHMP o povolení výjimky z druhové ochrany pro stavbu D0 511**

Předmětem objednávky je zpracování dokumentace týkající se plnění podmínek vydaných Rozhodnutím HHMP č.j. 1080135/2018 o povolení výjimky z druhové ochrany pro stavbu D0 511. Konkrétně se jedná o:

- Zpracování návrhu kompenzačních opatření pro stavbu D0 511 ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, vč. mapových podkladů,
- Projednání návrhu kompenzačních opatření s orgány ochrany přírody a získání jejich souhlasu s realizací kompenzačních opatření,
- Projednání návrhu kompenzačních opatření s obcemi, v jejichž katastrech povede dálnice,
- Zajištění souhlasu vlastníků pozemků s realizací kompenzačních opatření,
- Zajištění souhlasu správců sítí s realizací kompenzačních opatření v zájmovém území,
- Návrh rozpočtu kompenzačních opatření.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH 242 000,- / 292 820,-**

### **Lhůta pro dodání či termín dodání:**

- Zahájení prací: dnem účinnosti smluvního vztahu
- Termín plnění: do 31.12.2021

### **Výstup:**

- 3x tištěné paré,
- 1x digitálně

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový soupis prací

V Praze dne

Za Objednatele:

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

D0 511 Běchovice – D1, zpracování dokumentace pro plnění podmínek Rozhodnutí MHMP  
o povolení výjimky z druhové ochrany pro stavbu D0 511

*Položkový soupis prací*

| Název činnosti  | Jednotka | Cena za jednotku | Počet jednotek | Celkem Kč            |
|---|----------|------------------|----------------|----------------------|
| Zpracování návrhu kompenzačních opatření pro stavbu D0 511                    | hod.     |                  |                |                      |
| Zajištění podkladů o existenci tras stávajících inženýrských sítí             | hod.     |                  |                |                      |
| Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s vytvořením kompenzačních opatření      | hod.     |                  |                |                      |
| Projednání návrhu kompenzačních opatření s příslušnými orgány ochrany přírody | hod.     |                  |                |                      |
| Projednání návrhu kompenzačních opatření s obcemi                             | hod.     |                  |                |                      |
| Odhad investičních nákladů na realizaci kompenzačních opatření                | hod.     |                  |                |                      |
| <b>Celkem Kč bez DPH</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>         | <b>x</b>       | <b>242 000,00 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>   |          |                  |                | <b>50 820,00 Kč</b>  |
| <b>Celkem Kč vč. DPH</b>  |          |                  |                | <b>292 820,00 Kč</b> |