



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A

I/36 Sezemice – obchvat, změna využití pozemku, DÚR + IČ

Číslo objednávky: 11PT-003025 ev. č.: 296/21
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (327 111 5134.12238)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice

Dodavatel:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 07, Liberec
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

, e-mail

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: posta@rsd.cz nebo do datové schránky: zjq4rhz

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí 70% ceny po odevzdání konceptu DÚR a 30% po předložení čistopisu DÚR bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptací objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží.

Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vypracování projektové dokumentace na změnu využití pozemku

Lhůta pro dodání či termín dodání: plnění dodejte následovně:

- Zahájení prací: dnem účinnosti Objednávky
- Koncept DÚR: do 3 měsíců od účinnosti Objednávky
- Čistopis DÚR: do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu
- Předpokládané ukončení 02/2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 235 200,- / 284.592,-

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Specifikace Služeb

I/36 Sezemice – obchvat, změna využití pozemku, DÚR + IČ

Číslo objednávky: 11PT-003025 ev. č.: 296/21

Vypracování projektové dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., tj. rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území včetně inženýrské činnosti k ÚR.

V rámci dokumentace pro stavební povolení, konkrétně kompenzačních opatření bylo navrženo zalesnění pozemku parc. Č. 296/12 k.ú. Kladina, ve vlastnictví města Sezemice.

V současné době je to orná půda, je nutné požádat o vydání rozhodnutí o změně využití v územním řízení na pozemek lesní.

Staničení I/36 km 11,750 – 18,550

Oceněný soupis prací

I/36 Sezemice – obchvat, změna využití pozemku, DÚR + IČ

Číslo objednávky: 11PT-003025 ev. č.: 296/21

I/36 Sezemice - obchvat, změna využití pozemku, DÚR + IČ				
číslo objednávky: 11PT-003025		ev.č.: 296/21		
Práce	Měrná jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	Cena celkem v Kč
Průvodní zpráva	hod			
Souhrnná technická zpráva	hod			
Situační výkresy	hod			
Dokumentace objektu	hod			
Záborový elaborát včetně vynětí ze ZPF	hod			
Dokladová část včetně IČ k ÚR	hod			
Odhad nákladů	hod			
Celkem bez DPH				235 200 Kč
DPH 21%				49 392 Kč
Celkem včetně DPH				284 592 Kč

Dodavatel vyplní modře označené části

Dodavatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice. Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (doprava atd.).