

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

Brno 611 43

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

**Smlouva:** E639-S-1900/2020**Splatnost faktury:** 30 dní**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:****Zpracoval:****Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:**

SEŽEV facility s.r.o.

Václavská 298/135

619 00 Brno

IČO: 29244960

**Notifikace:**

26.10.2021 07:56

DIČ: CZ29244960

**Termín dodání:**

11/2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 90 346,44

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:****Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Perera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		Jihlava SO - nátěr střechy skladu řeziva	SOUBOR	1,000

Na základě smlouvy E639-S-1900/2020 a Vámi zasláné cenové nabídky, objednáme provedení akce: JIHLAVA - kanceláře, dílny, skladiště SO, TO IC6000383960 - obnova nátěrů střešní krytiny skladu řeziva.

<b>Přílohy:</b>	1
<b>Záruční doba:</b>	Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno, dne: 26.10.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Libor Tkáč

Brno, Akceptováno dne: 2.11.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) pan J. Dršata

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	90 346,44
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	po zveřejnění v registru smluv
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	11/2021
<b>Termíny a rozsah vyluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	nejsou
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	JIHLAVA - kanceláře, dílny, skladiště SO, TO IC6000383960
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	nejsou
<b>Další údaje:</b>	obnova nátěrů plechové střešní krytiny
<b>Přílohy:</b>	soupis prací

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2050872

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d0f53beb-7760-4116-8086-767fbbe9fd4a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.11.2021 11:54:02



93ebf0d3-f619-4a26-966e-922719b26f2c