
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jiří Dršata DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

HD210749

 obnova nátěru střešní plechové krytiny skladu řeziva.

90 346,44

Sazba daně Základ daně Výše daně
90 346,44 18 972,7521,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 109 319,19
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: HD210749

Stavba:

Místo: Jihlava Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

109 319,1990 346,44HD210749 obnova nátěru

90 346,44 109 319,19

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 obnova nátěru střešní plechové krytiny skladu řeziva.

1. 10. 2021

 

Jiří Dršata
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29244960

DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jiří Dršata DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 346,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 346,44 21,00% 18 972,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 319,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 obnova nátěru střešní plechové krytiny skladu řeziva.

HD210749 - obnova nátěru

SEŽEV facility s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel: Jiří Dršata

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 90 346,44

PSV - Práce a dodávky PSV 90 346,44

    783 - Dokončovací práce - nátěry 90 346,44

HD210749 - obnova nátěru

 obnova nátěru střešní plechové krytiny skladu řeziva.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel: Jiří Dršata

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 346,44

D PSV Práce a dodávky PSV 90 346,44

D 783 Dokončovací práce - nátěry 90 346,44

1 K 783501303
Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu do 
10° m2 142,500 82,55 11 763,38 CS ÚRS 2020 01

19*7,5

PP Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°

2 K 783501401 Ometení krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° m2 142,500 11,05 1 574,63 CS ÚRS 2020 01
PP Ometení krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°

3 K 783501501 Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° m2 142,500 27,17 3 871,73 CS ÚRS 2020 01
PP Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°

4 K 783506801 Odstranění nátěru z krytiny sklonu do 10° obroušením m2 114,000 153,40 17 487,60 CS ÚRS 2020 01
PP Odstranění nátěru z krytiny sklonu do 10° obroušením
VV 142,5 * 0,8 "80% plochy 114,000

VV Součet 114,000

5 K 783506807 Odstranění nátěru z krytiny sklonu do 10° opálením m2 28,500 166,40 4 742,40 CS ÚRS 2020 01
PP Odstranění nátěru z krytiny sklonu do 10° opálením
VV 142,5*0,2 "20% plochy 28,500

VV Součet 28,500

6 K 783517003
Krycí jednonásobný syntetický samozákladujíc nátěr 
krytiny z plechu sklonu do 10° m2 427,500 119,08 50 906,70 CS ÚRS 2020 01

PP
Krycí jednonásobný syntetický samozákladujíc nátěr krytiny z plechu 
sklonu do 10°

VV 142,50*3 "Přepočtené koeficientem množství 427,500

VV Součet 427,500

 obnova nátěru střešní plechové krytiny skladu řeziva.

HD210749 - obnova nátěru
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2050871

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6a1cd8df-ea6c-4760-8165-0e75a6cc300b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.11.2021 11:54:01
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