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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové 
technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0122-2021 

Těžba JMP - SLKT 2, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, 4Q 2021 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení:  pobočka Karlovy Vary 
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:   

 
a 
 
Zhotovitel: 
Název: Jindřich Švásta 
Sídlo: 105, 43201 Kadaň - Prunéřov 
IČO: 47797622 
DIČ:  

Zápis v obchodním rejstříku:  

Zastoupený: Jindřich Švásta 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Jindřich Švásta 
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době 
a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny 
Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí 
pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  
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3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou 
cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními 
právních předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Klášterec, Zahradní 529, 431 51 Klášterec nad Ohří 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 1 831 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv.  

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění 
poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními 
§ 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti 
o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních 
ustanovení této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel 
neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní 
stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru 
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smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v 
průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlovy Vary V Kadaň - Prunéřov dne...................... 

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

JUDr. Jiří Kšica  
ředitel divize  

.......................................................... 
Jindřich Švásta 
Jindřich Švásta 

3.11.2021 1.10.2021
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harv. technologie č. VLS-DNS-007262-
2020-0122-2021  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

Těžba dříví JMP bez přiblížení 

113011 Těžba dříví - motomanuální JMP do 
50 400 m3 150 60 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba 
bude prováděna pro UKT v majetku VLS.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
0,20-0,49; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 34; 

113011 Těžba dříví - motomanuální JMP do 
70 300 m3 140 42 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba 
bude prováděna pro UKT v majetku VLS.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
0,50-0,69; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 34; 

113011 Těžba dříví - motomanuální JMP do 1 300 m3 130 39 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba 
bude prováděna pro UKT v majetku VLS.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
0,70-0,99; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 34; 

113011 Těžba dříví - motomanuální JMP 1+ 500 m3 120 60 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba 
bude prováděna pro UKT v majetku VLS.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
1,0+; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 34; 

Výroba dříví na OM 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 49/do 500 200 m3 410 82 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Hmotnatost pro těžbu a přibližování 0,2-0,49; Přibližovací vzdálenost do 500m. Výmět se 
vyzdravuje na lokalitě peň.( !! manipulace není součástí této položky )Od dubna do konce 
září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého 
hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, 
nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci 
na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a 
kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována 
manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.( a to v 
hráních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před 
dokončením manipulace.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. 
hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh 
těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřeď. (dle kódu) = 34; 
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124999  Výroba dříví na OM - ostatní práce 10 hod 400 4 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Práce 
při vyprošťování zapadlé techniky, uvolňování cest při kalamitách, výřez keřů a 
nežádoucích dřevin na těžbou vzniklé holině.; Pouze práce s použitím SLKT.; 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 49/do 1000 300 m3 430 129 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Hmotnatost pro těžbu a přibližování 0,2-0,49; Přibližovací vzdálenost 501-1000m.Výmět 
se vyzdravuje na lokalitě peň.( !! manipulace není součástí této položky )Od dubna do 
konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků 
jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného 
smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví 
pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle 
dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována 
manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.( a to v 
hráních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před 
dokončením manipulace.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. 
hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,49; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) 
= 34; terén soustřeď. (dle kódu) = 34; 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 49/do 2000 300 m3 450 135 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Hmotnatost pro těžbu a přibližování 0,2-0,49; Přibližovací vzdálenost 1001-2000m.Výmět 
se vyzdravuje na lokalitě peň.( !! manipulace není součástí této položky )Od dubna do 
konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků 
jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného 
smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví 
pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle 
dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována 
manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.( a to v 
hráních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před 
dokončením manipulace.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. 
hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,49; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) 
= 34; terén soustřeď. (dle kódu) = 34; 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 99/do 500 400 m3 400 160 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Hmotnatost pro těžbu a přibližování 0,5-0,99; Přibližovací vzdálenost do 500m. Výmět se 
vyzdravuje na lokalitě peň.( !! manipulace není součástí této položky )Od dubna do konce 
září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého 
hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, 
nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci 
na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a 
kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována 
manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.( a to v 
hráních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před 
dokončením manipulace.; ; dřevina = jehl.+list.; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
do 500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 34; 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 99/do 1000 500 m3 410 205 000 
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Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Hmotnatost pro těžbu a přibližování 0,5-0,99; Přibližovací vzdálenost 501-1000m. Výmět 
se vyzdravuje na lokalitě peň.( !! manipulace není součástí této položky )Od dubna do 
konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků 
jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného 
smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví 
pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle 
dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována 
manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.( a to v 
hráních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před 
dokončením manipulace.; ; dřevina = jehl.+list.; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén 
těžba (dle kódu) = 34; terén soustřeď. (dle kódu) = 34; 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 99/do 2000 400 m3 420 168 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Hmotnatost pro těžbu a přibližování 0,5-0,99; Přibližovací vzdálenost 1001-2000m. Výmět 
se vyzdravuje na lokalitě peň.( !! manipulace není součástí této položky )Od dubna do 
konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků 
jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného 
smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví 
pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle 
dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována 
manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.( a to v 
hráních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před 
dokončením manipulace.; ; dřevina = jehl.+list.; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén 
těžba (dle kódu) = 34; terén soustřeď. (dle kódu) = 34; 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 1+/do 500 300 m3 400 120 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Hmotnatost pro těžbu a přibližování 1+; Přibližovací vzdálenost do 500m. Výmět se 
vyzdravuje na lokalitě peň.( !! manipulace není součástí této položky )Od dubna do konce 
září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého 
hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, 
nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci 
na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a 
kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována 
manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.( a to v 
hráních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před 
dokončením manipulace.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby 
(dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřeď. (dle kódu) = 34; 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 1+/do 1000 300 m3 410 123 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Hmotnatost pro těžbu a přibližování 1+; Přibližovací vzdálenost 501-1000m. Výmět se 
vyzdravuje na lokalitě peň.( !! manipulace není součástí této položky )Od dubna do konce 
září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého 
hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, 
nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci 
na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a 
kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována 
manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.( a to v 
hráních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před 
dokončením manipulace.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. 
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pro soustřeď. (m3) = 1,0+; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 34; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 34; 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 1+/do 2000 300 m3 420 126 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Hmotnatost pro těžbu a přibližování 1+; Přibližovací vzdálenost 1001-2000m. Výmět se 
vyzdravuje na lokalitě peň.( !! manipulace není součástí této položky )Od dubna do konce 
září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého 
hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, 
nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci 
na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a 
kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována 
manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.( a to v 
hráních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před 
dokončením manipulace.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3) = 1,0+; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 34; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 34; 

Manipulace 

126011 Manipulace dříví na OM - zkracování, 
třídění a ukládání - JMP 900 m3 70 63 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Manipulace bez ukládání do hrámí. Sortimenty 2 až 5m. Zatřídění do jakostních tříd dle 
knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Příjem 
podle středových průměrů.; 

126011 Manipulace dříví na OM - zkracování, 
třídění a ukládání - JMP hráně 2 100 m3 150 315 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", 
Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hráních. Hráně podle 
délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hráně.; 
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