

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2021/805  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

### ZHOTOVITEL

#### HAS Energo, s.r.o.

sídlem Šikulova 1226, 666 02 Předklášteří  
IČO: 268 82 922  
Zastoupená Davidem Horkým, jednatelem společnosti  
kontaktní údaje: [REDAKCE]  
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 43355

Předmět díla:	Instalace přívodního vedení pro meteostanici Deblín dle cenové nabídky č. 79/21 - příloha č. 1 této smlouvy.
Termín plnění:	<b>Do 30. 11. 2021.</b> Dřívější plnění je možné.
Místo plnění:	křižovatka silnic II/379 a III/3865 za obcí Deblín
Cena díla:	<b>bez DPH 90 556,00 Kč</b> <b>21 % DPH 19 016,76 Kč</b> <b>s DPH 109 572,76 Kč</b>
	Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla.
Způsob úhrady:	na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
Adresa pro zaslání faktury:	[REDAKCE]
Způsob předání a převzetí díla:	oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.
Záruka za jakost:	12 měsíců ode dne protokolárního předání díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty.
Kontaktní osoba objednatele:	[REDAKCE]
Kontaktní osoba zhotovitele:	[REDAKCE]

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2021/805  
Číslo smlouvy zhotovitele:

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, které nepodléhají zveřejnění: - . Zhotovitel si před zahájením plnění ověří uveřejnění této smlouvy v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - cenová nabídka

V Předklášteří dne 2. 11. 2021

V Brně dne 4. 11. 2021

.....  
**David Horký**  
Jednatel společnosti  
HAS Energo, s.r.o.

.....  
**Bc. Roman Hanák**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje, příspěvková  
organizace kraje