

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 24885/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

Smlouva: E633-S-1495/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

obvod TO Velká Bystřice

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Notifikace: 3.11.2021 10:33

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Termín dodání:

15.12.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 179 946,02

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|--|--------|----------|--------------|
| 1 | | svařování, navařování, broušení, výměna ocel. součástí výh. a kolejnic | soubor | 1,000 | 179 946,02 |

Pokračování je na straně 2**Přílohy:**

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 3.11.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Olomouc, Akceptováno dne: 4.11.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Hynek Schilberger

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1495/2020 "Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2", č.j. : 1451/2020-SŽDC-OŘ OLC-NPI práce u TO Velká Bystřice, TÚ Horka nad Mor. - Senice na H. dle přílohy č. 1

| | |
|---|----------------------------------|
| Přijatá cena Díla: | 179 946,02 |
| Požadovaný den zahájení prací na Díle: | listopad 2021 |
| Lhůta pro dokončení Díla: | 15.12.2021 |
| Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné) | bez výluk |
| Místo realizace Díla (Staveniště) | TÚ Horka nad Mor. - Senice na H. |
| Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla | jedna faktura po dokončení Díla |
| Další údaje: | Práce v obvodu TO Velká Bystřice |
| Přílohy: | Příloha č. 1 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2051354

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 24ca330f-0a11-4407-8102-557e03e3a40a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.11.2021 13:34:01



719766cb-bc1c-41bc-8be2-03581abc98ac