

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 21/633300233

Akce : Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2 (RD E633-S-1495/2020)TO : **V.Bystřice (8)****Termín dodání: 15.12.2021**

Místo : Úsek Horka nad Moravou - Senice na Hané:
 výměna kol. vložek v km 12,470, 12,601, 12,920 a 16,158:
 2x svar S49
 1x svar S49/A
 12x svar A
 výměna upevňovadel

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							179 946,02

ZRN

54	K	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	92,000		0,00
157	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	25,00		0,00
184	K	5908053250	Výměna drobného kolejíva kroužek dvojitý pružný	kus	740,000		0,00
238	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	14,00		0,00
245	K	5910020340	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. S49/A	svar	1,000		0,00
261	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	6,00		0,00
265	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	480,00		0,00
269	K	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	480,00		0,00

ZRN Celkem**0,00****VON**

2	K	024101401.1	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,00		0,00
9	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,00		0,00
13	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	680,000		0,00

VON Celkem**0,00**

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2051353

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 01c3a2e7-5091-42db-91b3-2d836728a418

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.11.2021 13:34:00



31c86e8c-babb-48a1-9a83-23b8740f8a50