

## Zadávací protokol č. 641

## Svařování na trati Zbraslav - Vrané nad Vltavou km 32,425 - 32,400

Dělení kolejnic kyslíkem, výměna kolejnic, svařování kolejnic termitem, umožnění volné dilatace, dosažení ÚT, podbíjení pražců, osazení kotev, doprava a přepravy.

pof.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
						<b>62 905,5 Kč</b>
1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	6,000	119,52	717,1 Kč
2	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	25,000	285,75	7 143,8 Kč
3	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	3,000	6 497,81	19 493,4 Kč
4	5910040220	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	200,000	39,11	7 822,0 Kč
5	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000	4 354,69	8 709,4 Kč
6	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	9,000	1 025,00	9 225,0 Kč
7	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	12,000	651,90	7 822,8 Kč
8	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	2,000	986,00	1 972,0 Kč
<b>Celkem</b>						<b>62 905,48 Kč</b>
<b>CELKEM</b>						<b>62 905,48 Kč</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2052151

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e13bbcca-5368-4bac-8143-e9e9df4e928c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.11.2021 21:17:06



a53a4e42-ae7d-4eaf-a0a1-f9b8ffa8f3f2