
SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 10. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 260 897,71

D HSV Práce a dodávky HSV 257 897,71

D 1 Zemní práce 3 948,00

1 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 4,000 987,00 3 948,00

VV 4 4,000

D 4 Vodorovné konstrukce 10 240,00

2 K 465513156
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 
kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 m2 4,000 2 560,00 10 240,00

VV "předláždění části kuželů"4 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 627,33

3 K 628613222
Protikorozní ochrana OK mostu II.tř.- základní a 
podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace m2 23,400 1 137,92 26 627,33

VV 2*13*0,9 23,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 200 386,90

4 K 938111111
Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné 
vegetace

m2 63,500 137,16 8 709,66

VV 63,5 63,500

5 K 938121111
Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého 
porostu ve výškách v okolí říms a křídel m2 100,000 137,16 13 716,00

VV 100 100,000

6 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3

m3 0,500 1 310,64 655,32

VV "odbourání části rozvolněné klenby"0,5 0,500

7 K 985142111
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl 
do 6 m/m2

m2 70,500 448,06 31 588,23

VV "spárování cihelného zdiva"7 7,000
VV "spárování kamenného zdiva"63,5 63,500
VV Součet 70,500

8 K 985223110
Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 
m3

m3 0,600 17 800,00 10 680,00

VV 0,6 0,600

9 M 59610003 cihla pálená plná přes P20 do P40 290x140x65mm kus 183,000 9,70 1 775,10

VV 0,6 0,600
VV 0,6*305 'Přepočtené koeficientem množství 183,000

10 K 985231111
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm 
dl do 6 m/m2

m2 70,500 263,00 18 541,50

VV "spárování cihelného zdiva"7 7,000
VV "spárování kamenného zdiva"63,5 63,500
VV Součet 70,500

11 K 985233111
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 
6 m/m2

m2 70,500 233,46 16 458,93

VV "spárování cihelného zdiva"7 7,000
VV "spárování kamenného zdiva"63,5 63,500
VV Součet 70,500

12 K 985311112
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 
do 20 mm

m2 26,000 1 280,16 33 284,16

VV "reprofilace betonových říms"26 26,000

13 K 985441113
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v 
drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm m 39,000 1 430,00 55 770,00

VV "statické zajištění klenby"39 39,000

14 M
HLX.0018662.UR

S
Helifix, helikální nerezová výztuž Helibar 8mm m 40,000 230,20 9 208,00

VV 40 40,000

D 997 Přesun sutě 13 253,92

15 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 5,172 236,73 1 224,37

Lesůňky - údržba mostů 148,461 148,528 a 148,580

SO 01 - Údržba mostu v km 148,461
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 304,700 10,36 3 156,69

VV "odvoz 25km na skládku"12,188*25 304,700

17 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 12,188 728,00 8 872,86

VV 12,188 12,188

D 998 Přesun hmot 3 441,56

18 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

t 9,255 371,86 3 441,56

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00

19 K 030001000
Zařízení staveniště, doprava pracovníků, zabezpečení 
prostoru pod mostem

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 10. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 198 275,92

D HSV Práce a dodávky HSV 198 275,92

D 1 Zemní práce 1 974,00

1 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 2,000 987,00 1 974,00

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 193 595,52

2 K 938111111
Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné 
vegetace

m2 80,000 137,16 10 972,80

VV 80 80,000

3 K 938121111
Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého 
porostu ve výškách v okolí říms a křídel m2 100,000 137,16 13 716,00

VV 100 100,000

4 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 90,000 61,06 5 495,40

VV 90 90,000

5 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 90,000 36,70 3 303,00

VV 90 90,000

6 K 941112211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez 
podlah š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 1 800,000 2,50 4 500,00

VV 90*20 1 800,000

7 K 985131211
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným 
křemičitým pískem m2 96,000 143,00 13 728,00

VV 96 96,000

8 K 985142111
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl 
do 6 m/m2

m2 96,000 448,06 43 013,76

VV "spárování kamenného zdiva"96 96,000

9 K 985231111
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm 
dl do 6 m/m2

m2 96,000 263,00 25 248,00

VV "spárování kamenného zdiva"96 96,000

10 K 985233111
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 
6 m/m2

m2 96,000 233,46 22 412,16

VV 96 96,000

11 K 985311112
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 
do 20 mm

m2 40,000 1 280,16 51 206,40

VV "reprofilace betonových říms"40 40,000

D 998 Přesun hmot 2 706,40

12 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

t 7,278 371,86 2 706,40

Lesůňky - údržba mostů 148,461 148,528 a 148,580

SO 02 - Údržba mostu v km 148,528
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 10. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 233 373,36

D HSV Práce a dodávky HSV 233 373,36

D 1 Zemní práce 6 909,00

1 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 7,000 987,00 6 909,00

VV 7 7,000

D 4 Vodorovné konstrukce 15 360,00

2 K 465513156
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 
kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 m2 6,000 2 560,00 15 360,00

VV "předláždění části kuželů"6 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 204 879,42

3 K 938111111
Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné 
vegetace

m2 150,000 137,16 20 574,00

VV 150 150,000

4 K 938121111
Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého 
porostu ve výškách v okolí říms a křídel m2 80,000 137,16 10 972,80

VV 80 80,000

13 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 150,000 61,06 9 159,00

VV 150 150,000

14 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 150,000 36,70 5 505,00

VV 150 150,000

15 K 941112211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez 
podlah š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 3 000,000 2,50 7 500,00

VV 150*20 3 000,000

16 K 985131211
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným 
křemičitým pískem m2 177,000 143,00 25 311,00

VV 177 177,000

5 K 985142111
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl 
do 6 m/m2

m2 177,000 448,06 79 306,62

VV "spárování kamenného zdiva"177 177,000

12 K 985231111
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm 
dl do 6 m/m2

m2 177,000 263,00 46 551,00

VV "spárování kamenného zdiva"177 177,000

D 998 Přesun hmot 6 224,94

11 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

t 16,740 371,86 6 224,94

Lesůňky - údržba mostů 148,461 148,528 a 148,580

SO 03 - Údržba mostu v km 148,580

Strana 4 z 4



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2052656

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f0629427-49b2-495b-8a94-e7d8271d70da

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.11.2021 08:11:06
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