

Soupis prací

termín plnění: listopad - prosinec 2021

CES objednatele: E639-S-3516/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

| č. | Kód položky | Zkrácený popis položky , umístění v km | mj. | množství | cena / MJ | Cena celkem |
|----|-------------|---|-----|----------|-----------|-------------|
| | 5905023020 | Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm. | m2 | | | 3 960,00 |
| | 5905025010 | Doplnění stezky šterkodrtí ojediněle ručně. | m3 | | | 5 210,00 |
| | 5906015010 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. | kus | | | 103 950,00 |
| | 5906015030 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. | kus | | | 90 126,00 |
| | 5906015040 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. | kus | | | 95 600,00 |
| | 5906015050 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. | kus | | | 105 156,00 |
| | 5906055030 | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek. | kus | | | 76 120,00 |
| | 5955101030 | Kamenivo drcené drť frakce 8/16 | t | | | 5 850,00 |
| | 5956101000 | Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm | kus | | | 206 220,00 |
| | 5956119020 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2600x260x160 | kus | | | 15 225,00 |
| | 5956119025 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2700x260x160 | kus | | | 22 141,00 |
| | 5956119030 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2800x260x160 | kus | | | 26 232,00 |
| | 5956119035 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2900x260x160 | kus | | | 57 732,00 |
| | 5956119040 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3000x260x160 | kus | | | 59 721,00 |
| | 5956119045 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3100x260x160 | kus | | | 18 155,00 |
| | 5956119050 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3200x260x160 | kus | | | 14 996,00 |

| | | | | | |
|------------|--|-----|--|--|------------|
| 5956119055 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3300x260x160 | kus | | | 23 184,00 |
| 5956119060 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3400x260x160 | kus | | | 35 838,00 |
| 5956119065 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3500x260x160 | kus | | | 20 495,00 |
| 5956119070 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3600x260x160 | kus | | | 25 302,00 |
| 5956119075 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3700x260x160 | kus | | | 21 670,00 |
| 5956119080 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3800x260x160 | kus | | | 22 250,00 |
| 5956119085 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3900x260x160 | kus | | | 4 568,00 |
| 5956119090 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4000x260x160 | kus | | | 18 740,00 |
| 5956119095 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4100x260x160 | kus | | | 33 614,00 |
| 5956119100 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4200x260x160 | kus | | | 24 595,00 |
| 5956119105 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4300x260x160 | kus | | | 30 216,00 |
| 5956119110 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4400x260x160 | kus | | | 30 918,00 |
| 5956119115 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4500x260x160 | kus | | | 10 540,00 |
| 5956119120 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4600x260x160 | kus | | | 59 268,00 |
| 5956119125 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4700x260x160 | kus | | | 33 030,00 |
| 5956119130 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4800x260x160 | kus | | | 16 863,00 |
| 5958134040 | Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 | kus | | | 30 360,00 |
| 5958134075 | Součásti upevňovací vrtule R1(145) | kus | | | 107 640,00 |
| 5958173000 | Polyetylenové pásy v kotoučích | m2 | | | 7 200,00 |
| 9902300600 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km. | t | | | 23 349,60 |
| 9902300700 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km. | t | | | 21 543,00 |
| 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot . | t | | | 24 510,00 |

| | | | | | |
|--|---|-----|--|-----------------------------|---------------------|
| 9903100100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km . | kus | | | 6 400,00 |
| 9909000300 | Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor . | t | | | 161 250,00 |
| | | | | | |
| | | | | celkem Kč / akce | 1 699 737,60 |
| | | | | Cena celkem bez DPH: | 1 699 737,6 |
| <p>Při fakturaci dílčí části díla u každé položky zhotovitel uvede kód přenesené daňové povinnosti (zákon 47/2011 Sb.), dílčí daňové doklady /faktury/ a konečný daňový doklad /faktura/ bude zhotovitelem vystavena v souladu s ust. § 21, § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.</p> | | | | | |
| <p>upřesňující podmínky akce</p> <p>Výměna příčných a výhybkových pražců TO Hodonín II.</p> | | | | | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2052752

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6d032c14-58f2-426b-8f38-4efcd58f67e2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.11.2021 08:48:00



10719985-e4f4-489d-9b7b-38e6d5ff907e