

**Místo stavby:** 196 00 Praha 9 - Čakovice

**Stavba:**

**DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA  
BENEŠE, PRAHA-ČAKOVICE  
ETAPA A**

**SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR**

**Investor:** MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE  
Nám. 25.března 121/1  
196 00 Praha 9 - Čakovice

**Projektant:** GREBNER, spol. s r.o.  
Jeseniova 1196/52  
130 00, Praha 3 – Žižkov

**Stupeň:** DSP / DPS

**Vypracoval:** Questima, s.r.o.

**Č.zakázky:** 21039

**Datum:** 06/2021

**DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA BENEŠE, PRAHA-ČAKOVICE - ETAPA A  
REKAPITULACE STAVBY**

Popis	Cena
<b>SO_01.1 - 01.4: Přístavba ZŠ - stavební část</b>	
SO_01.1: Přístavba ZŠ	
SO_01.2: Stavební úpravy stávající ZŠ	
SO_01.3: Kompletační prvky	
SO_01.4: Teplovod	
SO_01.6: Úprava předávací stanice	
<b>SO 01.5: Technické vybavení budov</b>	
TZB.1: Stavební instalace	
TZB.2: Elektroinstalace, MaR	
TZB.3: Venkovní objekty	
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
<hr/>	
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>72 788 245</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>15 285 531</b>
<hr/>	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>88 073 776</b>

**DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA BENEŠE, PRAHA-ČAKOVICE - ETAPA A**  
**SO 01.1 až 01.4: STAVEBNÍ ČÁST**  
**REKAPITULACE**

Popis

Cena

**SO\_01.1: Přístavba ZŠ**

**H: Oddíly prací HSV**

- 001.: Zemní práce
- 0021: Úpravy podloží a základové spáry
- 0022: Piloty
- 0027: Základy
- 0031: Svislé konstrukce zděné
- 0032: Svislé konstrukce železobetonové
- 0039: Ocelové konstrukce
- 0041: Stropy monolitické
- 0051: Zpevněné plochy
- 0061: Úprava povrchů vnitřní
- 0062: Úprava povrchů vnější
- 0063: Podlahy a podlahové konstrukce
- 0094: Lešení
- 0095: Dokončovací konstrukce a práce
- 0096: Bourací práce
- 099.: Přesun hmot HSV

**P: Oddíly prací PSV**

- 711.: Izolace proti vodě
- 712.: Povlakové krytiny
- 713.: Izolace tepelné
- 763.01: Konstrukce sádrokartonové
- 763.02: Podhledy sádrokartonové
- 763.03: Prostorová akustika
- 771.: Podlahy z dlaždic
- 776.: Podlahy povlakové
- 781.: Obklady keramické
- 784.: Malby

**SO\_01.2: Stavební úpravy stávající ZŠ**

**H: Oddíly prací HSV**

- 0031: Svislé konstrukce zděné
- 0043: Schodiště
- 0061: Úprava povrchů vnitřní
- 0063: Podlahy a podlahové konstrukce
- 009.: Ostatní konstrukce a práce
- 0094: Lešení
- 0095: Dokončovací konstrukce a práce
- 0096: Bourací práce
- 099.: Přesun hmot HSV

**P: Oddíly prací PSV**

- 763.01: Konstrukce sádrokartonové
- 763.02: Podhledy sádrokartonové
- 771.: Podlahy z dlaždic
- 784.: Malby

**DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA BENEŠE, PRAHA-ČAKOVICE - ETAPA A**  
**SO 01.1 až 01.4: STAVEBNÍ ČÁST**  
**REKAPITULACE**

Popis	Cena
<b>SO_01.3: Kompletační prvky</b>	
<b>P: Oddíly prací PSV</b>	
764.: Konstrukce klempířské	
766.01: Parapety vnitřní	
767.01: Konstrukce zámečnické	
767.02: Dveře ocelové protipožární	
767.03: Dveře vnitřní ocelové	
767.04: Fasádní výplně otvorů	
786.01: Žaluzie	
<b>SO_01.4: Teplovod</b>	
<b>H: Oddíly prací HSV</b>	
001.: Zemní práce	
0038: Kompletní konstrukce	
0045: Podkladní konstrukce	
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	
009.: Ostatní konstrukce a práce	
0096: Bourací práce	
099.: Přesun hmot HSV	
<b>P: Oddíly prací PSV</b>	
711.: Izolace proti vodě	
713.: Izolace tepelné	
771.: Podlahy z dlaždic	
<b>SO_01.6: Úprava předávací stanice</b>	
<b>H: Oddíly prací HSV</b>	
003.: Svislé konstrukce	
0039: Ocelové konstrukce	
0061: Úprava povrchů vnitřní	
0062: Úprava povrchů vnější	
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	
009.: Ostatní konstrukce a práce	
0094: Lešení	
0095: Dokončovací konstrukce a práce	
0096: Bourací práce	
099.: Přesun hmot HSV	
<b>P: Oddíly prací PSV</b>	
711.: Izolace proti vodě	
784.: Malby	
<b>T: Technické zařízení budov</b>	
TZB: Stavební instalace	
<b>Celkem (bez DPH)</b>	