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DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA BENEŠE, PRAHA-ČAKOVICE - ETAPA A 

REKAPITULACE STAVBY

CenaPopis

SO_01.1 - 01.4: Přístavba ZŠ - stavební část
SO01 1 Přístavba ZŠ
SO 01 2 Stavební úpravy stávající ZŠ
SO_01 3: Kompletační prvky
SO_01.4. Teplovod
SO_01 6 Úprava předávací stanice

SO 01.5: Technické vybaveni budov
TZB.1: Stavební instalace 
TZB 2 Elektroinstalace, MaR 
TZB.3: Venkovní objekty

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

72 788 245Celkem (bez DPH)

15 285 531DPH 21 %

88 073 776Celkem (včetně DPH)
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DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA BENEŠE, PRAHA-ČAKOVICE - ETAPA A

SO 01.1 až 01.4: STAVEBNÍ ČÁST

REKAPITULACE
CenaPopis

SO_01.1: Přístavba ZŠ 
H: Oddíly práci HSV

001.: Zemní práce
0021 Opravy podloží a základové spáry 
0022 Piloty 
0027 Základy
0031 Svislé konstrukce zděné
0032 Svislé konstrukce železobetonové
0039 Ocelové konstrukce
0041: Stropy monolitické
0051 Zpevněné plochy
0061 Oprava povrchu vnitřní
0062: Úprava povrchu vnéjši
0063 Podlahy a podlahové konslrukco
0094:Lešení
0095 Dokončovací konstrukce a práce 
0096: Bourací práce 
099 Přesun hmot HSV 

P: Oddily práci PSV
711.. Izolace proti vodé 
712 . Povlakové krytiny 
713.: Izolace tepelné
763.01: Konstrukce sádrokartonové 
763.02: Podhledy sádrokartonové 
763.03: Prostorová akustika 
771 Podlahy z dlaždic 
776 : Podlahy povlakové
781.. Obklady keramické 
784 : Malby

SOJJ1.2: Stavební úpravy stávající ZŠ 
H: Oddily práci HSV

0031. Svislé konstrukce zdéné 
0043- Schodiště 
0061: Úprava povrchů vnitřní 
0063. Podlahy a podlahové konstrukce 
009 : Ostatní konstrukce a práce 
0094:Lešení
0095: Dokončovací konstrukce a práce 
0096: Bourací práce 
099.: Přesun nmot HSV 

P: Oddily práci PSV 
763.01 Konstrukce sádrokartonové 
763.02: Podhledy sádrokartonové 
771.: Podlahy z dlaždic 
784 . Malby
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DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA BENEŠE, PRAHA-ČAKOVICE - ETAPA A

SO 01.1 až 01.4: STAVEBNÍ ČÁST

REKAPITULACE
CenaPopis

SOJJ1.3: Kompletační prvky 
P: Oddíly práci PSV

764.: Konstrukce klempířské 
766.01: Parapety vnitřní 
767.01: Konstrukce zámečnické 
767.02: Dveře ocelové protipožární 
767.03: Dveře vnitřní ocelové 
767.04: Fasádni výplně otvorů 
786 01 Žaluzie

SOJJ1.4: Teplovod
H: Oddíly prací HSV

001.: Zemní práce 
0038: Kompletní konstrukce 
0045 Podkladní konstrukce 
0063 Podlahy a podlahové konstrukce 
009 Ostatní konstrukce a práce 
0096 Bourací práce 
099 . Přesun hmot HSV 

P: Oddíly prací PSV 
711.: Izolace proti vodě 
713.: Izolace tepelné 
771 : Podlahy z dlaždic

SO_01.6: Úprava předávací stanice 
H: Oddíly prací HSV

003.: Svislé konstrukce 
0039: Ocelové konstrukce 
0061: Úprava povrchu vnitřní 
0062: Úprava povrchu vnější 
0063: Podlahy a podlahové konstrukce 
009.: Ostatní konstrukce a práce 
0094: Lešení
0095. Dokončovací konstrukce a práce 
0096: Bourací práce 
099.: Přesun hmot HSV 

P: Oddíly prací PSV 
711.: Izolace proti vodé 
784.: Malby

T: Technické zařízeni budov
TZB: Stavební instalace

Celkem (bez DPH)
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