

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:**Smlouva:** 645300001/2021**Splatnost faktury:** 30 dní**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

TO Mladá Boleslav Debr - p. Brož 723 279 164

Zpracoval:**Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:**

AZ SANACE a.s.

Pražská 53

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25033514

Notifikace:

5.11.2021 08:12

DIČ:

Termín dodání:

Listopad 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 1 893 770,57

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1	.			1,000	1 893 770,57

Na základě rámcové smlouvy ev.č. 645350001/2021 a zadávacího protokolu u Vás objednámev TÚ Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav sanaci svahu na železniční trati v km 76,147 vlevo.

Přílohy: žádné**Záruční doba:** Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Josef Toláš

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 5.11.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	1 893 770,57
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	7.11.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	15.12.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	2021
Místo realizace Díla (Staveniště)	Mladí Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav v km 76,147
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	dle smlouvy
Další údaje:	žádné
Přílohy:	žádné