

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor sportu



VÁŠ DOPIS Č. J.:
ZE DNE:
NAŠE Č. J.: MMB/0572136/2021
SPIS. ZN.:

SPORT CLUB s.r.o.
Bahno 99
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

VYŘIZUJE: Mgr. [REDACTED]
TELEFON: +420 [REDACTED]
FAX: +420 [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrn
DATUM: 04.11.2021
POČET LISTŮ: 2

OBJEDNÁVKA č. 9512100030 – Oprava/výměna basketbalových košů Městská hala Morenda

Vážení,

na základě cenové nabídky ze dne 18.10.2021 u Vás objednááme opravu/výměnu 4 basketbalových košů v Městské hale Morenda v Brně.

Místo realizace: Hala Morenda, Vídeňská 470/9, 639 00 Brno

Termín realizace: do 30.11.2021

Cena vč. realizace a dopravy bez DPH: 116 880,- Kč

DPH (21%): 24 544,80 Kč

Cena celkem s DPH: 141 424,80 Kč

Kontaktní osoba za SPORT CLUB: [REDACTED]

Kontaktní osoba za MH Morenda: [REDACTED]

Kontaktní osoba za SMB: [REDACTED]

Záruka: 24 měsíců ode dne předání prací

Platební podmínky: Na základě faktury – daňového dokladu se splatností 21 dní, převodem na ověřený bankovní účet

Fakturační údaje: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Děkuji za spolupráci


S pozdravem

[REDACTED]
vedoucí OS MMB

POTVRZUJEME TÍMTO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

DATUM: 5. 11. 2021

RAZÍTKO A PODPIS



Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je osobou povinnou uveřejňovat smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodavatel proto souhlasí s tím, že statutární město Brno je oprávněno uveřejnit celý obsah této objednávky, a to strojově čitelnou kopií stejnopisu objednávky. OBJEDNÁVKA NABUDE ÚČINNOSTI UVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV.

Příloha: Cenová nabídka ze dne 18. 10. 2021

Na vědomí: Jihomoravské basketbalové centrum

CENOVÁ NABÍDKA

<i>Popis:</i>	Hala Morenda, Brno - výměna basketbalových konstrukcí, desek a košů
<i>Klient:</i>	
<i>Adresa:</i>	Videňská 470, 639 00 Brno
<i>Kontakt:</i>	

Kat.č	Popis položky	MJ	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
					0,00 Kč
	Basketbalová konstrukce pevná, interiér, vysazení do 0,9 m (ATYP)	ks	4	5 600,00 Kč	22 400,00 Kč
	Demontáž a likvidace stávající konstrukce, desky, koše a sítky	kpl	4	3 100,00 Kč	12 400,00 Kč
	Montáž nové konstrukce, desky, koše a sítky	kpl	4	3 100,00 Kč	12 400,00 Kč
	Basket.konstr.přídavná	ks	4	9 910,00 Kč	39 640,00 Kč
	Montáž přídavného mechanismu	ks	4	2 100,00 Kč	8 400,00 Kč
	Basketbalová deska 120 x 90 cm, překližka, interiér, cvičná	ks	4	2 100,00 Kč	8 400,00 Kč
	Basketbalový koš pevný (KOMAXIT)	ks	4	900,00 Kč	3 600,00 Kč
	Basketbalová síťka STANDARD 4 mm	ks	4	160,00 Kč	640,00 Kč
	DOPRAVA + VRN	kpl	1	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč

Celková cena bez 21% DPH: 116 880,00 Kč
DPH: 24 544,80 Kč

Cenová nabídka celkem s DPH:	141 424,80 Kč
Zaokrouhleno:	141 425 Kč

