

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel :

NAVOS a.s.

Zastoupena:

Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž

Ing. Petr Foukal, místopředseda předst.

Ing. Milan Foltýn, člen představenstva

Zástupce ve věcech provedených prací:

Karel Korger

Bankovní spojení

Komerční banka a.s., č.ú.1501691/0100

IČO

47674857

DIČ

CZ47674857

Zápis v OR:

u KS Brno, B. 4091

Zhotovitel :

Správa silnic Olomouckého kraje,

příspěvková organizace

Lipenská 120, 772 11 Olomouc

ing. Petr Foltýnek, ředitel organizace

Zastoupena:

Osoby oprávněné jednat:

Ing. Petr Koruna, Ph.D., vedoucí SÚ Šumperk

ve věcech smluvních:

Martin Meixner, vrchní mistr cestmistrovství

ve věcech provozních:

KB Šumperk, č.ú.: 739841/0100

Bankovní spojení:

IČO

70960399

DIČ

CZ70960399

Zápis v OR:

u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr. vložka 100

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností v souvislosti s prováděním posypu komunikací chemickým posypovým materiálem prováděným zhotovitelem v areálu firmy NAVOS Zábřeh na Moravě v délce cca 500 m. (přílohou je mapa areálu s vyznačením udržované komunikace).

III.

Cena za provedení díla

bez DPH

- | | | |
|-------------------------|-----|------------|
| • Jízda sypače | km | 114,07 Kč |
| • Výkon nástavby sypače | hod | 999,35 Kč |
| • Práce nakladačem | hod | 1336,17 Kč |
- (bude účtováno po spotřebě 6 t soli v délce 0,25 hod)

Ceny jsou uvedeny v Kč, DPH bude účtováno dle zákona. Pro výpočet ceny se do kalkulace započítala průměrná cena nafty v 43. týdnu. Cenu lze dále upravit při pohybu ceny nafty o +/- 5% (za průměrnou cenu se bere cena nafty stanovená Českým statistickým úřadem). Změna ceny díla může být učiněna pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.

Materiál použitý k posypu bude účtován podle skutečné spotřeby v ceně dle vnitropodnikového účetnictví zhotovitele + DPH dle zákona.

IV. Doba realizace

Od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022

Práce budou prováděny pouze na základě telefonického objednání u dispečera cestm. Zvole.

Tel: 602 187 212 V případě, že nebude v tuto dobu prováděna údržba silnice I/44 a objednatel bude požadovat provedení prací, uhradí tento všechny km jízdy z místa stanoviště sypače, a to oběma směry v ceně 127,93 Kč/km + DPH dle zákona.

V. Způsob placení

Provedené práce budou fakturovány zhotovitelem jedinou fakturou za uplynulý měsíc, a to na základě potvrzení výkonu v denním záznamu výkonu vozidla (dále jen DZVV). Objednatel se zavazuje uhradit fakturu do 14 dnů od jejího vystavení. Zhotovitel předá objednateli fakturu bezodkladně po jejím vystavení. V případě opožděné platby bude účtováno penále ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

VI. Odpovědnost za závady a škody

Zhotovitel nese odpovědnost za dodržení technologické kázně. Odpovědnost za sjízdnost komunikace nese objednatel.

VII. Plnění díla

Dílo dle této smlouvy bude provedeno potvrzením zápisu v DZVV ze strany objednatele za fakturované období, to je za jeden měsíc.

VIII. Ukončení smlouvy

1. Písemnou dohodou obou smluvních stran.
2. Výpovědí – výpovědní doba činí 14 dnů od doručení písemné výpovědi. Výpověď nemusí být odůvodněna.

3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to v případě prodlení s úhradou ceny díla delšího než 14 dnů, a to písemně, s uvedením důvodu. Odstoupení je v takovém případě účinné dnem jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě neplnění kterékoliv z povinností zhotovitele podle této smlouvy za předpokladu, že zhotoviteli bylo neplnění písemně vytknuto a byla mu stanovena náhradní lhůta k řádnému plnění, která uplynula marně. Odstoupení je v takovém případě účinné dnem jeho doručení zhotoviteli.


IX. Zvláštní ujednání

1. Chemická údržba předmětné komunikace je prováděna na výslovné přání objednatele.
2. Práce dle bodu II. této smlouvy budou realizovány zhotovitelem při optimálním průběhu zimní údržby, tzn., že jejich prováděním nemůže být ohrožena údržba státních a krajských silnic. O mimořádné situaci v údržbě silnic (kalamitní situace) bude objednatel bezprostředně informován.
3. Objednatel zajistí průjezdnost udržované komunikace, tj. zamezí zde parkování vozidel
4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z toho 1-krát pro každou ze smluvních stran.
5. Smlouvu lze měnit pouze chronologicky číslovanými písemnými dodatky výslovně za dodatky označenými a podepsanými oběma smluvními stranami.
6. Smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v Registru smluv


Ve Vikýřovicích dne: 08. 11. 2021

V Zábřehu dne: 26. 10. 2021

Za zhotovitele :



Za objednatele :



Ing. Petr Foukal
místopředseda představenstva

Ing. Milan Foltýn
člen představenstva

