

Projekt: **II/374 Brno Fryčajova, mosty 374-047, 048**

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
C 101	Rekonstrukce vozovky II/374	3 554 849,79	4 301 368,25
C 101.1	Inženýrské sítě	323 807,45	391 807,01
C 101.2	DIO	89 728,00	108 570,88
C 101.3	Chodníky mimo most, práce pod mostem	1 571 258,08	1 901 222,28
C 201	Most ev.č. 374-047	7 844 479,17	9 491 819,80
C 201.1	Most ev.č. 374-047 - práce pod mostem	220 000,24	266 200,29
C 202	Most ev.č. 374-048	12 188 356,40	14 747 911,24
C 202.1	Most ev.č. 374-048 - práce pod mostem	744 861,45	901 282,35
C 401	Rekonstrukce veřejného osvětlení	227 858,00	275 708,18
C 401.1	Veřejné osvětlení mimo most	17 700,00	21 417,00
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		26 782 898,58	32 407 307,28

I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		453 000,00	548 130,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		15 000,00	18 150,00
I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady celkem		468 000,00	566 280,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	27 250 898,58	32 973 587,28

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem			

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		43 000,00	52 030,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		261 000,00	315 810,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		304 000,00	367 840,00

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem	304 000,00	367 840,00

I. + II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	27 554 898,58	33 341 427,28