

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážďená 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

Brno 611 43

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: E639-S-1900/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

SEŽEV facility s.r.o.

Vídeňská 298/135

619 00 Brno

IČO: 29244960

Notifikace:

1.11.2021 14:35

DIČ: CZ29244960

Termín dodání:

12/2021

Finanční objem (včetně DPH) do:

CZK 372 473,53

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		Práce a dodávky HSV, PSV a hodinové ZS	SOUBOR	1,000

ŠTÍTARY - strážní domek č.87, č.p.173, BJ - oprava havarijního stavu střechy nad byt.jednotkou. V740J1100BM5, S20/0883/21

Přílohy: 1

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno , dne: 3.11.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Libor Tkáč

Brno, Akceptováno dne: 5.11.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) pí H. Havlíčková

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	372 473,53
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	11/2021
Lhůta pro dokončení Díla:	12/2021
Termíny a rozsah vyluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	ne
Místo realizace Díla (Staveniště)	SD Štítary
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	ne
Další údaje:	ne
Přílohy:	CN

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2055765

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fe078e4a-ae6e-4c23-a589-2137f94a8be9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.11.2021 09:33:01



22e434df-59e8-4f7e-bcc3-63766afb991b